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DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

TEHNICO-ECONOMICE (DTE), INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI IN CADRUL PROIECTULUI “INFIINTAREA UNUI CENTRU
PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT BAILESTIL, JUDETUL DOLJ”
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Conform CPV, achizitia are urmatorul cod numeric:

71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

Atribuirea contractului de achiziti publica: achizitie directd;

Obiectul achizitiei directe: SERVICII ELABORAREA DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE (DTE), INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI IN CADRUL PROIECTULUI “INFIINTAREA UNUI CENTRU
PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT BAILESTL JUDETUL DOLJ”

— potrivit cerintelor din caietul de sarcini.

Criteriul de atribuire: preful cel mai scizut;

Valoarea totala estimati: 239.797 lei fard TVA;

Modul de finalizare a achizitiei directe: contract de servicii.

Sursa de finantare: Fonduri alocate prin Planul National ~ de Redresare si Rezilienti

Oferta depusa, trebuie sa cuprinda:

I. Documente de calificare :

Situatia personali a candidatului sau ofertantului:

e Declaratie pe propria rispundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 164 din Legea

nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

* Declaratie pe propria rispundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 165 din Legea

nr. 98/2016 privind achizitiile publice

* Declaratie pe propria rispundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 167 din Legea

nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

* Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind

achizitiile publice;

e Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea Contractului.

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:

e Certificatul Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului. Operatorii

economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii
din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in



niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul
constatator.

Cerinta: Informatiile din Certificatul Constator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

II. Propunerea financiara:
e Propunerea financiara va contine valoarea totala a serviciilor furnizate in lei fara TVA,
conform Formularului de Oferta (inclusiv Anexa)

10. Limba de redactare a ofertei: ROMANA

11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Pretul va fi exprimat in lei, fard TVA. Pretul ofertei este ferm.

13. La oferta de baza NU se accepta oferte alternative.

14. Adresa la care se depune ofertaz ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA DE GESTIONARE A DESEURILOR ECODOLJ — Adresa: Str.
Nicolae Titulescu, Nr.22, Corp B, Etaj 1 sau pe e-mail adiecodolj@yahoo.ro.

15. Data limita pentru depunerea ofertei: 14.03.2023, ora 13.00.

Informatii suplimentare
Documentatia de atribuire este publicata integral in noul SEAP la sectiunea Publicitate

anunturi. Solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici interesati se vor transmite
prin e-mail la adresa adiecodolj@yahoo.ro, cel mai tarziu cu 2 zile lucratoare inainte de termenul
limita de depunere a ofertei.

Operatorii economici interesati care formuleaza solicitarile de clarificari legate de achizitia
publica vor comunica in solicitarile respective toate datele de contact ale firmei. Raspunsurile
autoritatii contractante la clarificarile solicitate precum si orice alte eventuale modificari legate de
documentatia de atribuire a achizitiei publice, se vor publica pe site-ul oficial al ADI ECODOLJ,
la adresa https://adiecodolj.ro/category/noutati/ , avand in vedere respectarea transparentei si a
principiilor prevazute la art.2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Autoritatea contractanta nu isi asuma raspunderea pentru neaccesarea adresei
https://adiecodolj.ro/category/noutati/ de catre operatorii economici interesati.

Pentru informatii suplimentare: Adela Placintescu -telefon: 0741.141.565

Intocmit:
Adela Geamanu / oo \¢/c__/
. \W, f
Vlad Cirstea ki by, _
Madalina Mitrani @(ﬂ(ﬁﬁ




Inregistrat la sediul autoritatii contractante

Nr. .o ! S——
OFERTANTUL
(denumirea/numele)
SCRISOARE DE INAINTARE
LB R
Ca urmare a anuntului publicitar nr. .................. din 4ol d8 e , cu privire la

achizitia directaz SERVICII ELABORAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-
ECONOMICE (DTE), INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI IN CADRUL PROIECTULUI “INFIINTAREA UNUI CENTRU
PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT BAILESTI, JUDETUL DOLJ”

N OO0 et e e e e e et e s ere e e e e eaeeeee s VA
transmitem alaturat urmatoarele:

1. Oferta, intr-un exemplar original si in limba romana;

2. Documentele care insotesc oferta.

Date de contact ofertant:

Denumire Date Adresa Telefon/fax/e- Reprezentant
ofertant identificare mail legal

Data completarii ..........cc.cueee.
Cu stima,
Ofertant,

(semmnatura autorizata si stampila)



Formular de neincadrare in art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

Ofertant

(denumirea)

DECLARATIE

Subsemnatul, ......c..oee reprezentant imputernicit al ..............ccoeeee. (denumirea operatorului
economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter{ sustiniator al
candidatului/ofertantului, declar pe propria riaspundere, sub sancfiunea excluderii din
procedura de achizifie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ci nu
ma aflu in situatia prevazuta la art. 164 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice,
respectiv nu am fost condamnat prin hotérare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru
comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificarile §i completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile
si completarile ulterioare, i infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie previzute de art. 10-
13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie,
cu modificérile §i completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de art. 18! -
18° din Legea nr. 78/2000, cu modificirile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

d) acte de terorism, prevdzute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea $i combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

e) spalarea banilor, previzuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spaldrii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere
a finantarii terorismului, republicatd, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului,
prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificérile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, previzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzéitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;



g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitétilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
infeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii . ..o immsecmmomen
Ofertant,

.................................

(semndturd autorizald si stampila)



Formular de neincadrare in art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

Ofertant

DECLARATIE

Subsemnatul, ..., reprezentant imputernicit al
........................................... (denumirea  operatorului  economic) in  calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/ter{ sustinator al candidatului/ofertantului, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile
aplicabile faptei de fals in acte publice, ¢ nu ma aflu in situatia prevazuta la art.165 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

a) nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la
bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarire judecitoreasca sau
decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului
in care respectivul operator economic este infiintat sau cu cele ale statului membru al autoritatii
contractante;

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incélcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Dyaits BETOPISIATI suocss seum sommssss o Sgamasss g s

Ofertant,.....ooeeeveeeeeeeeereerenann,

(semndturd autorizatd si stampila)

Nota: -Autoritatea contractantd va exclude din procedura de atribuire orice operator economic
despre care are cunostinta ci si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare
judecitoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate
cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

-Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in
cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic
si-a incélcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat.



Formular neincadrare in art.167 din Legea 98/2016

Ofertant
(denumirea)
DECLARATIE
Subsemnatul, ........cocoiiieieiiiiiie reprezentant Imputernicit al oowmmssmimiven

(denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de
achizifie publicd avidnd ca obiect — achizitia directi: SERVICII ELABORAREA
DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE (DTE), INCLUSIV ASISTENTA
TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI IN CADRUL PROIECTULUI
“INFIINTAREA UNUI CENTRU PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT BAILESTI,
JUDETUL DOLJ”, la data de ................ (zi/luna/an), organizatd de Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitard de Gestionare a deseurilor ECODOLJ, declar pe propria rispundere sub
sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de
fals in acte publice, ¢4 nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
infeleg ca autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii

declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Infeleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Dataucampletastl coomsvmmssmssmmpsmns

(semndturd autorizatd si stampila)



Formular neincadrare in art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

A DECLARATIE
PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 60 DIN
LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul, ..o reprezentant Iimputernicit al
.................................................................... (denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant
avéind ca obiect — achizitia directd : SERVICII ELABORAREA DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE (DTE), INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI IN CADRUL PROIECTULUI “INFIINTAREA UNUI CENTRU
PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT BAILESTI, JUDETUL DOLJ”, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile
aplicabile faptei de fals in acte publice cd nu ne aflam in situatia de conflict de interese asa cum
este definit la art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

De asemenea, in situatia in care, pe parcursul derularii procedurii de atribuire, apare o
situatie de conflict de interese, ma oblig sa notific in scris, de indati, autoritatea contractanti.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Vasile Dorin Cosmin — Presedinte ADI ECODOLJ

Adela Ana Maria Placintescu — Director Executiv ADI ECODOLJ

Adela Aurora Geaménu — Director Comercial ADI ECODOL)J

Vlad Eugen Cirstea — Consilier Juridic ADI ECODOLJ

Madalina Viorica Mitrani — Functionar Administrativ ADI ECODOL)J

Delia Apetrachiese — Specialist Tehnic ADI ECODOLJ

Emanuel Iulian Nastasa - Specialist Tehnic ADI ECODOLJ

Amalia Nastase — Viceprimar cu atributii de primar Municipiul Bailesti

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incdlcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si inteleg ca autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei, orice
documente doveditoare de care dispun.

OFErtant ..oooveeeeveeeereeereeeeseeeeeeseeereeeeeen

(semndturd autorizatd si stampila)
OFERTANTUL

(denumlreaj numele)



Declaratia privind respectarea apliciirii principiului DNSH in implementarea
Contractului Servicii elaborarea documentatiilor tehnico-economice (DTE), inclusiv
asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului “Infiintarea unui
centru prin aport voluntar in UAT Bailesti, judetul Dolj”

SUDBSTRRAL, oo e . reprezentant imputernicit al
.................................................................... (denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant
avand ca obiect — achizitia directi : SERVICII ELABORAREA DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE (DTE), INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI IN CADRUL PROIECTULUI “INFIINTAREA UNUI CENTRU
PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT BAILESTI, JUDETUL DOLJ”, organizati de
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a deseurilor ECODOLJ

Declar c¢ii, in cazul in care voi fi declarat castigator, in executarea contractului,
activititile/lucrarile realizate in cadrul acestuia imi asum preluarea principiilor ,,Do No
Significant Harm” (DNSH) atat in procesul de elaborare a proiectelor fazele SF/DALI,
cat si monitorizarea si justificarea implementirii acestor principii in timpul executiei.

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH
trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul
privind taxonomia™), conform ciruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ” pentru
cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor
climatice in cazul in care activitatea respectivd genereazd emisii semnificative de gaze
cu efect de serd (GES);

2. Se considerd cd o activitate prejudiciazid in mod semnificativ adaptarea la
schimbdrile climatice in cazul in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului
negativ al climatului actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine
sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabild si
protejarea resurselor de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectivd
este nociva pentru starea bund sau pentru potenialul ecologic bun al corpurilor de
apd, inclusiv al apelor de suprafatd si subterane, sau starea ecologica bund a apelor
marine,

4. Se considerd ca o activitate prejudiciazé in mod semnificativ economia circulard,
inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care
activitatea respectiva duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in
utilizarea directd sau indirectd a resurselor naturale, la o crestere semnificativd a
generdrii, a incinerdrii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe
termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung
mediului;

5. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul
poludrii in cazul in care activitatea respectivi duce la o crestere semnificativd a
emisiilor de poluanii in aer, apd sau sol;

6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protecia si
refacerea biodiversitdfii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este
nocivd in mod semnificativ pentru conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivd
pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes
pentru Uniune.



Referitor la obiectivul de mediu 1 —Atenuarea schimbdrilor climatice

Investitia este incadratd sub codul 042 Gestionarea deseurilor menajere, masuri de prevenire,
minimizare, sortare, reutilizare si reciclare in ceea ce priveste vehiculele, achizitiile vor viza
cea mai bund tehnologie disponibila (best-available-technology) din punct de vedere al
mediului. In aceste conditii, operarea acestor vehicule nu va conduce la o crestere semnificativa
a emisiilor de gaze cu efect de sera, dar nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect in
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Intrucét activitatea nu este vizata
de pragurile ETS (Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13
octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect
de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului), masura de
reforma nu afecteazd obiectivul de atingere a tintei de reducere de emisii de GES stabilita
pentru anul 2030 si nici obiectivul de neutralitate climatica (2050).

Referitor la obiectivul de mediu 2 Adaptarea la schimbarile climatice
Investitia este incadratd sub codul 042 Gestionarea deseurilor menajere: masuri de prevenire,
minimizare, sortare, reutilizare si reciclare. Prin urmare, investitia are o contributie substantiala
la obiectivul de adaptare la schimbdrile climatice.
Referitor la obiectivul de mediu 3 Utilizarea durabild si protectia resurselor de apd si marine
Investitia nu va afecta obiectivul de utilizare durabild si de protejare a resurselor de apa si a
celor marine intrucit dezvoltarea infrastructurii va fi realizati cu respectarea urmitoarelor
cerinte:
Lucrérile nu vor deteriora starea / potentialul ecologic a / al corpurilor de apa si nu vor
impiedica imbunatatirea potentialului ecologic cu luarea in considerare a efectelor schimbirilor
climatice;
Prin exceptie de la cerinta de mai sus, in cazul in care investitiile propuse in cadrul proiectului
pot deteriora starea / potentialul ecologic ca urmare a modificarilor de natura morfologica a
corpurilor de apa sau pot conduce la deteriorarea starii / potentialului ecologic, se va demonstra
ca proiectul de investifii indeplineste conditiile stabilite la articolul 4.7 din DCA, respectiv
articolul 2.7 din Legea Apelor 107/1996 cu modificérile si completrile ulterioare, prin luarea
in considerare a urmatoarele aspecte:
- se vor lua toate masurile posibile pentru a atenua impactul negativ asupra starii
corpului de apa;
- se va analiza dacd motivele care stau la baza acestor modificari sunt de interes public
major si/ sau beneficiile aduse mediului si societitii de realizare a obiectivelor (stabilite
la paragraful 1 al articolului 4 din DCA) sunt depisite de beneficiile noilor modificéri
sau schimbdri pentru sdndtatea umana, pentru mentinerea securititii umane sau pentru
dezvoltarea durabila;
- beneficiile care sunt Inregistrate ca urmare a acestor modificari sau schimbari aduse
corpului de apad nu pot fi atinse, prin alte mijloace (optiune superioara din punct de
vedere al protectiei mediului), din motive care tin de fezabilitatea tehnica sau din cauza
aspecte de natura financiara.
Lucrarile nu vor afecta negativ intr-o masura semnificativd speciile si habitatele direct
dependente de apa.
Referitor la obiectivul de mediu 4 Economia circulard, inclusiv prevenirea si reciclarea
deseurilor
Masura de reforma nu va afecta obiectivul de economie circulara, inclusiv prevenirea si
reciclarea deseurilor intrucat dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deseurilor va fi realizata
cu respectarea urmatoarelor cerinte:

e Gestionarea deseurilor rezultate in toate etapele se va realiza in linie cu obiectivele de
reducere a cantitatilor de deseuri generate si de maximizare a reutilizarii si reciclarii,
respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel



national - Planul national de gestionare a deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei
2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile ulterioare
si aprobat prin Hotérdrea Guvernului nr. 942/2017);

o In toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform OUG
92/2021 privind regimul deseurilor, H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si
pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile
si completarile ulterioare si respectiv Legea nr. 249/2019 privind modalitatea de gestionare
a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare:

e In conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluati in legislatia
nationald prin HG nr. 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, lucririle nu
presupun utilizarea unor categorii de materiale care si poatd fi incadrate in categoria
substantelor toxice si periculoase;

e In ceea ce priveste deseurile recuperabile rezultate pe perioada executirii lucrarilor,
constructorul se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase
rezultate din constructii si demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria
17 05 04 — pamént si pietris, altele decat cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeani
a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluata in HG 856/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare) si generate pe santier vor fi pregitite, respectiv
sortate pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare material, inclusiv
operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate
cu ierarhia deseurilor si Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari;

e Astfel, in conformitate cu reglementarile in vigoare, deseurile rezultate vor fi colectate
selectiv in functie de caracteristicile lor, transportate in depozite autorizate sau predate unor
operatori economici autorizati in scopul valorificirii lor. In toate etapele proiectului se vor
incheia contracte cu societdti autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor
tipurilor de deseuri generate. Toate deseurile generate in urma proiectului, in toate etapele
acestuia vor fi depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens. In
cazul deseurilor contaminate, se vor lua masuri speciale de gestionare a acestora (prin
depozitarea separatd doar pe suprafete impermeabile), pentru a nu contamina restul
deseurilor sau solul;

o in toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform OUG
92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.
856/2002 si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completrile ulterioare.

Sortarea deseurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are
obligatia, conform HG 856/2002, cu modificarile si completirile ulterioare, sa tina evidenta
lunara a colectarii, stocarii provizorii si eliminarii deseurilor citre depozitele autorizate.

Referitor la obiectivul de mediu 5 Prevenirea si controlul poludrii in aer, apd sau sol
Implementarea proiectelor se va face cu respectarea conditiilor de protectie a factorilor de
mediu (inclusiv apd, aer si sol) potential afectati stabilite prin actele de mediu emise in
conformitate cu Directiva EIA.

In ceea ce priveste vehiculele rutiere din categoria M, anvelopele sunt conforme cu normele de
zgomot de rulaj din cea mai populatd clasa si cu Rolling Resistance Coefficient (care
influenteazi eficienta energetica a vehiculului) in dou# cele mai populate clase asa cum este
prevazut in Regulamentul 740 / 2020 al Parlamentului European si al Consiliului si care se pot
verifica prin EPREL (European product registry for Energy Labeling). Acolo unde este cazul,
vehiculele vor respecta cele mai recente norme EURO VI (Heavy duty emission type approval)
in conformitate cu Regulamentul EC 595 / 2009.

Aerul

In cea mai mare parte, sursele de emisie a poluantilor atmosferici vor fi surse la sol libere,



deschise si mobile sau stationare, difuze/dirijate.
Activitatea de realizare a lucrarilor de constructie include deopotrivi si surse mobile de emisii,
reprezentate de utilajele necesare desfasurarii lucrarilor, de vehicule care vor asigura
transportul materialelor de constructii, precum si de aprovizionare cu materiale necesare
lucrarilor de constructie, dar si vehiculele necesare evacudrii deseurilor de pe amplasament.
Functionarea acestora va fi intermitenta, in functie de programul de lucru si de graficul
lucrarilor.
Cu toate acestea, se estimeaza ca poluarea aerului in timpul perioadei de executie a lucrarilor
nu depéseste limitele maxime permise, este temporard (in timpul exercitarii lucririlor),
intermitenta (in functie de programul de lucru si de graficul lucrarilor), nu este concentrata doar
in frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de naturi sa afecteze semnificativ acest
obiectiv de mediu.
Pe cat posibil se vor lua masuri de atenuare, astfel cd lucrarile aferente proiectului vor fi
realizate cu utilaje mai putin poluante.
Apa
Pe parcursul etapei de executie, se vor lua masurile necesare astfel incét deseurile rezultate din
demontari/demolari, precum si materialele pentru construire, sa fie corect depozitate pentru a
se evita infiltratiile in stratul acvifer sau in apele de suprafati, urmare a antrenarii acestora de
cétre apele pluviale sau de catre vént.
Se va asigura formarea periodicd a tuturor lucratorilor de la fata locului pentru a se asigura
evitarea scurgerilor accidentale de substante chimice, carburanti si uleiuri provenite de la
functionarea utilajelor implicate in lucrarile de constructie sau datorate manevririi defectuoase
a autovehiculelor de transport.
Functionalitatea unor utilaje ce utilizeaza motoare cu combustie internd in preajma corpurilor
de apd contin un de risc inerent in cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la contaminarea
punctiforma si temporara a corpurilor de apa de suprafata, insd acest risc poate fi adresat in
cadrul unui plan de management de mediu (PMM), elaborat inainte de inceperea etapei de
executie a proiectului.
In etapa de dezafectare a proiectului, potentialele surse de poluare a apei vor fi similare cu cele
din etapa de constructie, lucrarile fiind realizate cu aceleasi tipuri de utilaje.
Utilizarea substantelor chimice
De asemenea, in ceea ce priveste utilizarea si prezenta substantelor chimice, activitatea nu va
utiliza:
(a) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa I sau anexa I1
la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European si al Consiliului , cu
exceptia cazului in care substantele sunt prezente ca urme neintentionate de
contaminant;
(b) mercurul si a compusii mercurului, amestecurile acestora si a produselor cu adaos
de mercur, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al
Parlamentului European si al Consiliului;
(c) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa | sau anexa II
la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului :
(d) ca atare, In amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa II la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului , cu exceptia cazului in care se
respecta pe deplin articolul 4 alineatul (1) din directiva respectivi;
(e) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa XVII la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, cu
exceptia cazului in care se respecta pe deplin conditiile specificate in anexa respectiva;
(f) unor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol,
indeplinesc criteriile previzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 si sunt
identificare in conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cu



exceptia cazului in care s-a dovedit ¢3 utilizarea lor este esentiali pentru societate;

(g) altor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol,

indeplinesc criteriile prevazute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu

exceptia cazului in care s-a dovedit ca utilizarea lor este esentiald pentru societate.
Deseurile solide, materialul rezultat din decopertari, excavatii, combustibili sau uleiurile nu se
vor deversa in albia cursului de apa sau lacul de acumulare; se va proceda la colectarea selectivi
a deseurilor in vederea valorificarii si/sau eliminarii prin firme autorizate. Pe perioada executiei
lucrérilor se va acorda o atentie deosebitd scurgerilor de carburanti si se va asigura un
management al deseurilor adecvat — depozitarea deseurilor se va realiza in locuri bine stabilite,
cu asigurarea protectiei adecvate pentru a fi evitate infiltratiile si poluarea acviferelor in caz de
ploaie. Se vor utiliza utilaje si mijloace de transport performante, iar transportul materialelor
de varealiza cu autovehicule previzute cu prelata.

Referitor la obiectivul de mediu 6 Protecia si restaurarea biodiversitdtii si a ecosistemelor
Impactul potential al proiectelor asupra mediului, inclusiv al lucrarilor localizate in vecinitatea
sau in siturile Natura 2000, este evaluat in conformitate cu prevederile Directivelor EIA,
Directivei Habitate si Directivei Pasari, fiind urmarit in special potentialul impact al proiectului
asupra obiectivelor spec1ﬁce/masur110r minime de conservare stabilite pentru speciile si
habitatele pentru care au fost desemnate siturile, precum si evaluarea impactului cumulat (intre
investitiile propuse, existente sau reglementate) asupra factorilor de mediu, inclusiv la nivelul
siturilor Natura 2000.

Proiectele vor pune obligatoriu in aplicare toate masurile de atenuare fezabile din punct de
vedere tehnic si relevante din punct de vedere ecologic pentru a reduce impactul negativ asupra
apei, precum si asupra habitatelor si a speciilor protejate care depind direct de apa.
Infrastructurile nu vor fi construite pe:

a. Teren arabil si terenuri cultivabile cu un nivel moderat, pani la ridicat al fertilitatii
solului si cu biodiversitate subterana, astfel cum se mentioneaza in studiul UE LUCAS;

b. Terenuri ecologice cu o valoare recunoscuti a biodiversitatii ridicate si terenuri care
servesc drept habitat al speciilor pe cale de disparitie (flord si fauni) enumerate pe Lista
Rosie Europeana sau pe Lista Rosie IUCN;

c. Teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri impadurite sau terenuri
acoperite partial sau in totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar si atunci
cand acesti copaci nu au atins inca dimensiunea si acoperirea pentru a fi clasificate drept
padure sau alt teren impadurit, definit in conformitate cu definitia FAO a padurilor.

De asemenea ne asumam obligativitatea de a trata, corespunzitor si in concordanti cu
obiectivele de mediu mentionate anterior, modalititile si sarcinile pentru executia
lucrarilor.

Totodata ne asumam includerea in caietele de sarcini pentru lucrari a obligativitatii
respectarii masurilor descrise in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de
executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH.

Se va avea in vedere ca platile efectuate in faza de executie sa cuprinda urmitoarelor
documente in faza de executie:

> Situatie de lucrari cu defalcarea urmatoare (unde este cazul):

- Cantitate de materiale desfiintate ...... mc/mp
- Cantitate de materiale reutilizate ....... mc/mp
- Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp
- Cantitate de deseuri ...... mc/mp

»  Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care
se specifica cantitatea de deseuri incinerate



» Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producitori,
sau declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac
obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca
sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu existd specificatii tehnice
armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate)

> Fisd cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)

»  Fise tehnice ale utilajelor utilizate — masuri de reducerea poluarii

Interventiile demonstreazi ci nu vor cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului
in ceea ce priveste economia circulara:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucririlor

- asumarea privind realizarea acestor masuri

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice
(descrierea gestiondrii deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesiti incinerare - deseuri din
constructie, deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc).

Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucririlor

- document din care si reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucririle executate si
cantitatea acestora;

- listele cu cantitdtile de lucrari, pe categorii de lucrdri, listele cu cantitatile de utilaje si
echipamente tehnologice;

- contract incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transportd deseuri sau care
desfdsoard operatiuni de valorificare a deseurilor.

Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucririlor

- declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producitori, sau
declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic 1in constructii (daca sunt utilizate
produse pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii
tehnice nearmonizate;

Data: Ofertant:
(semndturd autorizatd si stampila)



FORMULAR DE OFERTA

Catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a deseurilor ECODOLJ,
Str. Nicolae Titulescu, Nr.22, Corp B, Etaj 1, Craiova, Judetul Dolj.

Domnilor,
Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............cooocoooevoervoooeeeen , Teprezentanti ai
ofertantului (denumirea /  numele

ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia
mai sus mentionata, sa prestim- SERVICII ELABORAREA DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE (DTE), INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI IN CADRUL PROIECTULUI “INFIINTAREA UNUI CENTRU
PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT BAILESTI, JUDETUL DOLJ”, pentru suma totala
de lei (suma in litere si in cifre), la care se adauga taxa pe
valoarea adaugata in valoare de lei (suma in litere si in cifre).

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare, sa prestam serviciile
in conformitate cu Caietul de Sarcini aferent documentatiei de atribuire.
Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 de zile, respectiv pana
la data de (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare,
vor constitui un contract angajant intre noi.
Precizam ca:

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";

| | nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.

Data / /

, in calitate de , legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)

(denumirea/numele ofertant)



Anexa 1 la Formularul de Oferta

Crt.

Denumire

Valoare
(Lei fara
TVA)

Valoare
TVA
(Lei)

Valoare
(LeicuTVA)

DOCUMENTATII AFERENTE FAZEI SF

L

Elaborare studiului de fezabilitate inclusiv
devizul general al investitiei

DOCUMENTATII AFERENTE FAZEI PT

Elaborarea studiilor (de teren si/sau de alta natura)
si documentatiilor necesare pentru obtinerea
avizelor / acordurilor/ studiilor /punctelor de
vedere ale autoritatii de mediu solicitate prin
certificatul de urbanism in vederea obtinerii de
catre achizitor a autorizatiei de construire

Elaborare PAC si POE

Elaborare Proiect tehnic de executie (P.T.)
inclusiv detalii de executie (D.D.E.), caiete de
sarcini si liste de cantititi

Elaborarea Proiectului Tehnic de executie
actualizat la data finalizarii lucrarilor — ,.as built”

Elaborare  Documentatie pentru  obtinerea
autorizatiei de securitate la incendiu

Elaborare Documentatie pentru  obtinerea
autorizatiei de mediu

Asigurarea serviciilor de asistentd tehnici din
partea proiectantului

TOTAL

Ofertant

(semndturd autorizatd si stampila)

OFERTANTUL

(déﬁumirea/numel €)
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Se aproba,
Director Executiv
Ad

N
DESE—;QL?;:&R
G, ECODOLY. &
4’OVA RO\& 4
TEMA DE PROIECTARE

privind achizitia de servicii pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice (DTE), inclusiv
asistentd tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului
“Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in UAT Biiilesti, judetul Dolj”

Pl cmtescu

CAIET DE SARCINI

1. Informatii generale
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

~INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT
BAILESTI, JUDETUL DOLJ”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR , prin Directia Generali Planul National
de Redresare si Rezilientd — Coordonator de Reforma in cadrul Programului National de
Redresare si Rezilienta

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar) -

1.4. Beneficiarul investitiei
UAT BAILESTI

1.5. Elaboratorul temei de proiectare
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor (ADI ECODOLYJ).

2. Date de identificare a obiectivului de investitii
2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei
existente, documentatie cadastrala

Terenul propus pentru construirea Centrului se giseste in intravilanul orasului Bailesti, in
administrarea Consiliului Local Bailesti, conform CF nr. 31370/04.01.2023, atribuit in folosinta
gratuitd catre Asociatia de Dezvoltare Intracomunitard de Gestionare a Deseurilor (ADI ECODOLYJ)
prin HCL nr. 93/29.09.2022.
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Din certificatul de urbanism reiese ca terenul provine din dezmembrarea terenului cu nr. cadastral
30807 si este partial ocupat de Platforma de Colectare si Management al Gunoiului de Grajd,
proprietate a Municipiului Bailesti, conform AC nr. 62/18.12.2015 si PVR nr. 80/26.09.2016.

Suprafata terenului este de 5457,00 mp din acte si masurdtori (T 228, P3306/3), C.F. 31370,
N.C.31370.

Folosinta actuald: curti constructii.

Destinatia dupa P.U.G — Zona Agroindustriala.

Reglementari fiscal: aferente teren cu categoria de folosintd curti-constructii si constructii
nerezidentiale situate in intravilan.

Conform P.U.G aprobat cu HCL 155/2018, imobilul se afla in intravilan, zona mixta
agroindustriala, UTR IA2, POT max.=60%, CUT max =1,80. Accesul se realizeaza prin prelungirea
str. Dreptatii — DJ561D, strada de categoria a II-a, cu retrageri de min. 9,50 m din axul propus al
strazii — profil 1 conform PUG si min.8,00 m din axul drumului de acces lateral — profil 3 conform
PUG.

Utilizari premise: Activitati productive Agricole si industrial nepoluante, de cercetare, prelucrare,
ambalare, distributia si depozitarea bunurilor si materialelor rezultate din activitatile productive
Agricole si industrial (agroindustriale), inclusiv servicii (comert, alimentatie publicd) aferente
unitatilor economice, locuinte de serviciu sau unitéti de cazare temporara pentru angajati in conditii
ce vor fi reglementate printr-o documentatie de urbanism elaborate si aprobata in conditiile legii.
Utilizari interzise: In cazul pastrarii functiunii 1A se interzice amplasarea locuintelor — cu exceptia
unor spatii de cazare temporara sau locuinte de serviciu pentru angajati si a unitétilor de invatamant
si orice alte echipamente publice sau institutii de interes general, cu exceptia cabinetelor medicale
sau de prim-ajutor pentru angajati.

Se propune: Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar, constind intr-o platforma
betonata, partial acoperita cu copertind, echipati cu containere specific pentru colectare deseuri —
in cadrul proiectului cu finantare PNRR .Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in
UAT Biilesti, judetul Dolj”, Cerere de finantare C311A0122000253/11.10.2022.

Se va prezenta plan de situatie pe suport topo respectdnd functiunile admise conform PUG, POT
max=60%, CUT max.=1,60, calculate prin raportarea la suprafata terenului inainte de dezmembrare,
luand in calcul suprafetele tuturor constructiilor existente, mentinute si propuse. Regimul maxim de
inaltime se va stabili in functie de caracteristicile si necesarul de echipare al constructiilor existente,
transpuse in inaltimi libere ale nivelurilor, fira a depési cu echivalentul a mai mult de 2 niveluri
inaltimea maxima a constructiilor existente in vecinatate, pentru respectarea RGU aprobat cu HG
525/1996. Toate fatadele vor fi tratate la acelasi nivel. Imprejmuirile pe latura la strad se vor realiza
din materiale transparente, cu H max.=2,20 m, respectdnd retragerea de min.9,50 m din axul
DJ561D, respectiv min. 8,00 m din axul drumului de acces lateral. Se recomanda retragerea
imprejmuirilor fatd aliniament in zona portilor de acces pentru a se permite stationarea masinilor
fard afectarea circulatiei rutiere in zonad. Se vor amenaja spatii de parcare exclusiv in incinta dupa
cum urmeaza: activitati desfasurate pe o suprafatd mai mare de 1000mp — un loc de parcare la o
suprafata de 100 mp. Se vor asigura spatii verzi si plantatii in incintd, precum si aliniamente pe min
20% din suprafata parcelei.

2.2. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investitii, dupa caz:

Terenul disponibil pentru realizarea investitiei .Infiintarea de centru de colectare prin aport
voluntar in UAT Bailesti, judetul Dolj”,este amplasat in Tarlaua 228, Parcela 3306/3, in
suprafata de 5457 mp, cu nr.cadastral 31370 aflat in intravilanul UAT Bailesti si identificat in
CF 31370 Bailesti. Pe aceasta suprafatd se mai afla construitd o platforma de colectare si
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managementul gunoiului de grajd, edificatd in conformitate cu Autorizatia de construire
nr.62/18.12.2015 si Pvb la terminarea lucrarilor nr.80/26.09.2016.

Proiectul prevede construirea unui Centru de colectare prin aport voluntar pentru colectarea
separatd $i stocarea temporara a deseurilor reciclabile, deseurilor verzi, precum si a fluxurilor
speciale de deseuri generate in Municipiul Bailesti, cu respectarea caracteristicilor tehnice din
proiectul tip aferent Ghidului de finantare pentru apelul de proiecte din Planul National de
Redresare si Rezilientda (PNRR), Componenta 3 - Managementul deseurilor, Subinvestitia
I.1.A, conform proiect tip. in zona nu exista surse de poluare care sa aiba un impact major asupra
starii de sdnatate a populatiei. Terenul este lipsit de sarcini.

2.3. Descrierea succintd a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si functional:

a) destinatie si functiuni

Proiectul prevede construirea unui Centru cu aport voluntar pentru colectarea separati si stocarea
temporard a deseurilor reciclabile, deseurilor verzi, precum si a fluxurilor speciale de deseuri
generate in Municipiul Bdilesti, cu respectarea caracteristicilor tehnice din proiectul tip aferent
Ghidului de finantare pentru apelul de proiecte din Planul National de Redresare si Rezilientd
(PNRR), Componenta 3 - Managementul deseurilor, Subinvestitia 1.1.A., conform proiect tip
anexat.

,,inﬁintarea unui Centru de colectare prin aport voluntar” va asigura colectarea separati a
deseurilor care nu pot fi colectate in sistem " door-to-door ", respectiv deseuri reciclabile
si biodeseuri care nu pot fi colectate in pubelele individuale, precum si fluxurile speciale de deseuri:
deseuri voluminoase, deseuri textile, deseuri de lemn, mobilier, deseuri din anvelope, deseuri de
echipamente electrice, electronice si electrocasnice, baterii uzate, deseuri periculoase, cadavre de
animale, deseuri de gradina, deseuri din constructii si demolari .

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;
- conform proiectului tip aferent Ghidului de finantare pentru apelul de proiecte din Planul
National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta 3 - Managementul deseurilor,
Subinvestitia I.1.A., proiect tip anexat.

¢) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu
cerintele functionale stabilite prin reglementiri tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare;

- conform proiectului tip aferent Ghidului de finantare pentru apelul de proiecte din Planul
National de Redresare si Rezilientd (PNRR). Componenta 3 - Managementul deseurilor,
Subinvestitia I.1.A., proiect tip anexat.

d) numar estimat de utilizatori;

- un centru de colectare cu aport voluntar de acest tip poate deservi o comunitate cu pani la
50.000 de locuitori.

€) durata minimd de functionare, apreciati corespunzator destinatiei/functiunilor propuse;
- conform Ghidului de Finantare pentru apelul de proiecte din Planul National de Redresare
si Rezilientd (PNRR), Componenta 3 - Managementul deseurilor, Subinvestitia I.1.A.

f) nevoi/solicitari functionale specifice;
- conform Ghidului de finantare pentru apelul de proiecte din Planul National de Redresare si
Rezilienta (PNRR), Componenta 3 - Managementul deseurilor, Subinvestitia I.1.A., inclusiv
proiectului tip anexat, in vederea incadrarii preponderent in categoria cheltuielilor eligibile

Lucrdrile se vor realiza cu incadrarea in normele PSI in vederea obtinerii autorizatiei ISU.
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In elaborarea documentatiilor tehnice se va avea in vedere implementarea unor solu;ii pentru
Proiectul — tip se poate adapta astfel incét acesta sa includa solutii de energie regenerabila (panourl
fotovoltaice), precum si solutii pentru asigurarea de utilitati (apa curenta), in limita a 5% din totalul
cheltuielilor eligibile.

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a mediului si a
patrimoniului;
- in conformitate cu documentele de programare din domeniul gestinirii deseurilor la nivel
judetean, cum ar fi, dar fara a se limita la, Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor,
aprobat prin HCJ nr. 168/26.08.2021

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionirii nevoii beneficiarului.

Obiectul contractului de proiectare:

Contractul de servicii pentru elaborarea documentatulor tehnico-economice, inclusiv asistenta
tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului “Infiintarea unui centru de colectare prin
aport voluntar in UAT Biilesti ” are ca obiect elaborarea urmitorelor documentatii tehnico-
economice (DTE):

- Studiu de fezabilitate inclusiv devizul general al investitiei precum si toate studiile (de teren
si/sau de alta naturd) si documentatiile necesare pentru obfinerea de avize / acorduri/ studii
solicitate prin certificatul de urbanism nr. 01/04.01.2023 emis de Primdria Orasului
Bdilesti, in vederea obfinerii de cdtre autoritatea contractantd a autorizatiei de construire
(inclusiv documentatia pentru obtinerea punctului de vedere/actului administrativ al
autoritatii competente pentru protectia mediului)

Certificatul de urbanism nr. 01/04.01.2023 face parte integrantd din prezentul caiet de sarcini.

- Proiect pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire (P.A.C.), Proiect pentru
organizarea execufiei (P.O.E.), Proiect Tehnic de executie (P.T.) + Detalii de Execufie
(D.D.E\) inclusiv caietele de sarcini si listele de cantitdti necesare achizitiei de lucrari,
Proiect tehnic de executie actualizat la data finalizdrii lucrdrilor — ,,as built”, precum si
Documentatia pentru obtinerea autorizafiei de securitate la incendiu si autorizatiei de
mediu.

Documentatia de proiectare solicitata va fi furnizata in cele mai mici detalii astfel incét finalitatea
procesului complex de proiectare si executie s conduca la realizarea unor lucrari de calitate, care
sa raspunda tuturor cerintelor esentiale prevazute de Legea nr. 10/1995, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Documentatia tehnico-economicd se va elabora urmirind fazele de proiectare conform HG
907/2016, respectand totodata cerintele proiectului tip si va fi predaté, atat pe suport de hartie, cat
si pe suport electronic, in format editabil (word, excel, .dwg) si PDF scanat cu semnaturi, dupa cum
urmeaza:

* Studii de teren - 2 exemplare originale si suport electronic;

* Documentatii pentru obtinere avize/ acorduri/ studii/punct de vedere al autoritatii
competente de mediu, solicitate prin certificatul de urbanism in vederea obtinerii autorizatiei
de construire— numar de exemplare conform cerintelor avizatorilor si suport electronic;

* Studiu de fezabilitate inclusiv devizul general al investitiei— 2 exemplare originale si suport
electronic;

* PAC - 2 exemplare originale si suport electronic si 2 copii dupd exemplarul vizat spre
neschimbare;

= POE -2 exemplare si suport electronic si 2 copii dupa exemplarul vizat spre neschimbare;

= Proiect tehnic de executie inclusiv detalii de executie, caiete de sarcini, liste de cantitati —
3 exemplare originale si suport electronic;
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= Proiect tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - ,.as built” — 3 exemplare
originale si suport electronic;
®* Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu — 2 exemplare originale
si suport electronic.
= Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de mediu — 2 exemplare originale si suport
electronic.
De asemenea, proiectantul va asigura asistentd tehnica autoritatii contractante pe durata procedurii
de atribuire a contractului de executie lucrdri si pe toatd perioada de executie a investitiei, pana la
admiterea receptiei la terminarea lucririlor.
Asistenta tehnicd din partea proiectantului se va presta pe durata procedurii de atribuire a
contractului de executie lucrdri si pe toatd perioada de executie a investitiei, pAna la admiterea
receptiel la terminarea lucrarilor.
Aceste servicii vor fi asigurate dupd cum urmeaza: pe durata procedurii de atribuire a contractului
de executie lucrdri — in maxim 3 zile lucratoare de la solicitare; pe toata perioada de executie a
investitiei, pana la admiterea receptiei la terminarea lucrarilor: in maxim 10 zile de la semnalarea
necesitatii/ nota de constatare.
Potrivit prevederilor art.23 lit. ¢) din Legea nr. 10/1995, proiectantul are obligatia de a asigura
prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de
catre investitor, precum si solutionarea neconformitifilor si neconcordantelor semnalate.
Documentatiile vor fi predate de catre proiectant verificatorului de proiecte comunicat de autoritatea
contractanta pe baza de proces verbal, din care un exemplar va fi transmis autorititii contractante.
In situatia in care vor fi necesare remedieri la documentatia tehnica elaborata, ca urmare a verificarii,
proiectantul are obligatia sa le remedieze in termen de 5 zile lucritoare de la notificarea acestora,
in functie de complexitate. Verificatorul de proiecte comunicat de Autoritatea Contractanti, are
obligatia verificarii documentatiilor tehnice in termen de maxim 5 zile lucritoare de la data predarii
acestora.

Prestatorul va asigura o estimare a valorilor din cadrul documentatiei economice cit mai apropiati
de valorile de piata si va asigura corelarea intre piesele scrise, desenate si documentatia economica,
precum si prezentarea unei antemasuratori clare.

Solutiile tehnice din proiectul tip al Centrelor cu aport voluntar vor fi respectate (preluate) la
intocmirea si la elaborarea fazelor de proiectare.

Acest proiect tip face parte integrantd din ghidul de finantare prin PNRR al investitiei, GHIDUL
SPECIFIC - CONDITII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PNRR IN
CADRUL APELULUI DE PROIECTE, PNRR/ 2022/C3/S/1.1.A, si se regiseste la adresa
http://pnrr.mmap.ro/ghiduri_deseuri/#

Prestatorul va revizui, daca va fi cazul, fard costuri suplimentare, documentatiile ce fac obiectul
contractului in functie de cerintele avizatorilor si/sau autorititilor implicate in autorizarea
functiondrii investitiei, inclusiv in functie de solicitarile verificatorilor tehnici.

De asemenea, devizul investitiei va fi revizuit, fara costuri suplimentare, ori de céte ori va fi necesar.
Se va elabora totodata si devizul general cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din
PNRR pe capitole si subcapitole de cheltuieli conform Ordinului nr. 6.385 si HG nr. 907/2016

si a valorii TVA aferentd acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile si TVA
aferentd acestora.

In elaborarea documentatiilor tehnice care fac obiectul contractului se vor avea in vedere atingerea
indicatorilor de proiect, respectiv urmétorii indicatori:

- Rezultate Numiir la inceputul Numiir la
j implementiri  in finalul

proiectului implementarii Tinta
- proiectului
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Centrele de colectare cu aport Nr. 0 Nr. 1 Nr. 1
voluntar
infiintate
Cantitatea de deseuri colectata 0,00 84,00 84,00
Tone/an Tone/an Tone/an
Rata de reciclare din deseurile 0,00% 24,00% 24,00%
colectate separat

Cerinte profesionale necesare indeplinirii obiectului contractului: Prestatorul va include in
colectivul de elaborare a documentatiilor specialistii/arhitectii/expertii pe care ii considera necesari
in vederea elaboririi tuturor fazelor de proiectare solicitate si respectarii legislatiei in vigoare, fiind
obligatia sa sa asigure personal calificat si specializat in vederea realizarii contractului de achizitie.
Prestatorul este direct raspunzator pentru echipa propusa in vederea indeplinirii contractului si
pentru calificarile necesare personalului propriu pentru realizarea serviciilor in parametrii optimi.
Pe toata perioada de prestare a serviciilor prestatorul va respecta legislaltia nationala si comunitara
aplicabila in domeniul egalitatii de sanse, de gen, nediscriminare si accesibilitate.

De asemenea, va respecta obligatiile prevazute in PNRR pentru implementarea principiului ..Do No
Significant Harm™ (DNSH) (..A nu prejudicia in mod semnificativ™), astfel cum este prevazut la
Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze
investitiile durabile, pe toata durata de derulare a contractului.

Totodata, in documentatia privind executia lucrarilor precum si pe parcursul executiei lucrarilor va
solicita executantului lucrarii, respectiv va urmarii ca executia lucrarilor sa respecte principiul ,,Do
No Significant Harm™ (DNSH) (..A nu prejudicia in mod semnificativ™), astfel cum este prevazut
la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze
investitiile durabile.

Durata de elaborare. Termene si conditii de realizare a documentatiei - mecanisme de plati
si modificiri care pot apirea in indeplinirea contractului.

Contractul de servicii va fi impartit in doua faze distincte, $i anume:

Faza 1 de proiectare — Studiu de fezabilitate ce presupune elaborarea documentatiei tehnico -
economice conform prevederilor Sectiunii 3 a HG 907/2017, cu respectarea continutului-cadru al
studiului de fezabilitate prevazut in anexa nr. 4. Din HG 907/2017.

Elaborarea studiului de fezabilitate presupune inclusiv elaborarea devizului general al investitiei
(sectiunea 5 din HG 907/2017).

Cu privire la elaborarea studiului de fezabilitate se va avea in vedere analiza, fundamantarea
scenariilor/optiunilor tehnico-economice, cu recomandarea justificatad si documentata a scenariului
optim pentru realizarea obiectivului de investii, cuprinzdnd : solutia tehnica, principalii indicatori
tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii, certificatul de urbanism, avizele conforme
pentru asigurarea utilitatilor, precum si avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de
specificul obiectivului de investitii, strategia de implementare, exploatare/operare si de intretinere
a investitiei.

Indicatorii tehnico-economici cuprind:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA
si, respectiv, farda TVA, din care constructii-montaj (C+M) in conformitate cu devizul general;
b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care
sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;
¢) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
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specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
d)durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

In stabilirea duratei de executie se va avea in vedere incadrarea in termenele Ghidului de finantare

a obiectivului de investitii.

Pentru indicatorii tehnico-economici proiectantul indicd, in cadrul studiului de fezabilitate, valorile

admisibile si intervalele in care se pot incadra acestea, in functie de specificul obiectivului de

investitii si in conformitate cu normele si reglementarile tehnice in vigoare.

In ceea ce priveste devizul general acesta va respecta prevederile HG 907/2017 cu luarea in

considerarea a particularitatilor solicitate prin ghidul de finantare.

Faza 2 de proiectare - Elaborarea tuturor studiilor (de teren si/sau de altd naturd) si

documentatiilor necesare pentru obtinere avize / acorduri/ studii solicitate prin certificatul de

urbanism nr. 01/04.01.2023 emis de Primdria Orasului Bdilesti, inclusiv pentru obtinerea punctului

de vedere/actului admnistrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, in vederea

obtinerii de catre autoritatea contractanta a autorizatiei de construire.

Elaborarea Proiectului pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire (P.A.C), a

Proiectului pentru organizarea executiei (P.O.E.), a Proiectului Tehnic de execujie (P.T.) + Detalii

de Executie (D.D.E.) inclusiv caietele de sarcini si listele de cantitdti necesare achizifiei de lucrari,

a Proiectului tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor — ,,as built”, precum i

Documentatia pentru obtinerea autorizafiei de securitate la incendiu si autorizatiei de mediu.

Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire, precum si
continutul-cadru al proiectului de organizare a executiei lucrarilor sunt cele prevézute in anexa nr.
9 din HG 907/2017 si se adapteaza de cétre operatorii economici care presteaza servicii de proiectare
in domeniu, in conformitate cu specificul investitiei.

In elaborarea documetatiilor aferente fazei 2 de proiectare, se vor respecta:

- prevederile HG 907/2017 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice

- proiectul tehnic — tip privind realizarea unui centru de colectare deseuri prin aport voluntar
parte integrantd din ghidul de finantare prin PNRR al investitiei, GHIDUL SPECIFIC -
CONDITII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PNRR iN
CADRUL APELULUI DE PROIECTE, PNRR/ 2022/C3/S/L.1.A, aflat la adresa
http://pnrr.mmap.ro/ghiduri_deseuri/#

Durata de elaborare a documentatiilor ce fac obiectul contractului:

- Faza de proiectare 1 - studiu de fezabilitate — maxim 60 zile de la semnarea contractului
pentru elaborarea Studiului de fezabilitate si Devizului general al investitiei

- Faza de proiectare 2 — proiect tehnic

» maxim 100 de zile de la semnarea contractului pentru elaborarea studiilor (de teren si/sau
de alta natura) si documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor / acordurilot/ studiilor
/punctelor de vedere solicitate prin certificatul de urbanism in vederea obtinerii de catre
achizitor a autorizatiei de construire

» maxim 100 de zile de semnarea contractului pentru elaborarea Proiectului pentru
autorizarea executdrii lucrdrilor de construire (P.A.C.), a Proiectului pentru organizarea
executiei (P.O.E.),

» maxim 120 de zile de la semnarea contractului pentru elaborarea Proiectului Tehnic de
execufie (P.T) + Detalii de Executie (D.D.E.) inclusiv caietele de sarcini §i listele de
cantitdti necesare achizitiei de lucrari

» Elaborarea Proiectului tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor ., as built”
— va fi Intocmit si predat cu 5 zile inainte de efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.
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» Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si autorizatiei de mediu
pentru functionare va fi intocmitd in termen de 15 de zile de la admiterea receptiei la
terminarea lucrarilor.

Modificarea termenelor se poate face numai justificat si numai cu acordul partilor.

Durata de valabilitate a contractului de servicii: pani la obtinerea Autorizatiei de Securitate la
Incendiu si Autorizatiei de Mediu, ulterior admiterii receptiei la terminarea lucririlor. Durata
contractului poate fi prelungita, din motive justificate, cu acordul partilor.

Mecanisme de platd si modificdri care pot apdrea in indeplinirea contractului

Plata documentatiei tehnice se va efectua in conformitate cu cele doud faze de proiectare, faza SF
si faza P.T.

Plata documentatiei aferenta fazei SF va fi efectuata in maxim 45 zile de la data incheierii procesului
verbal de receptie a documentatiilor ce fac obiectul fazei de proiectare aferentd SF (pentru Studiul
de fezabilitate si Devizul general)

Plata documentatiei aferenta fazei PT va fi efectuata astfel:

- Plata documentatiilor din CU pentru obtinerea Autorizatiei de Construire - va fi efectuatd dupa
obtinerea autorizatiei de construire, in maxim 45 zile.

- Plata pentru Proiectul pentru Autorizarea executérii lucrarilor de Construire - P.A.C. si pentru
Proiectul pentru organizarea executiei - P.O.E. va fi efectuatd dupa obtinerea autorizatiei de
construire, in maxim 45 zile.

- Plata pentru Proiectul Tehnic de executie (P.T.) + Detalii de Executie (D.D.E.) inclusiv caietele
de sarcini si listele de cantitati necesare achizitiei de lucrari va fi efectuatd in termen de maxim 45
zile de la data incheierii procesului verbal de receptie a acestor documentatii.

Plata Proiectului Tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor — ,,as built” si a
certificatului de performantd energetica efectuat in vederea receptiei la terminarea lucrarilor se va
face dupa intocmirea documentatiei respective, in maxim 10 zile de la adminterea receptiei la
terminarea lucrarilor.

Plata documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu se va face in termen de
maxim 10 zile de la momentul obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu.

Plata documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de mediu se va face in termen de maxim 10 zile
de la momentul obtinerii autorizatiei de mediu.

Plata asistentei tehnice de specialitate din partea proiectantului se va face esalonat, dupa cum
urmeaza:

- 50% la momentul atingerii unui stadiu fizic si valoric de 50% lucrari executate, reflectate in
situatii de lucrari aprobate, In maxim 45 de zile de la emiterea certificatului intermediar de plata
respectiv;

- 50% in maxim 45 de zile de la admiterea receptiei la terminarea lucrarilor.

CLAUZE DE SCHIMBARE APLICABILE CONTRACTULUI DE SERVICII

Modificarea prezentului contract se poate face prin acte aditionale, cu acordul ambelor pérti, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

In situatia in care devine necesard modificarea contractului, prestatorul are obligatia de a notifica in
scris achizitorul. Acesta analizeazi solicitarea, verifica incadrarea in prevederile legale in vigoare
si ia masuri in consecinta.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia

Documentatia tehnico-economici va fi elaboratd in conformitate cu legislatia in materie in vigoare,
(Legea Nr. 50/1991 *** Republicatd cu modificarile si completirile ulterioare - privind autorizarea
executdrii lucrdrilor de constructii, prevederile H.G. Nr. 907/2016 - privind etapele de elaborare si
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continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice).

De asemenea, documentatia tehnico-economicd va fi elaboratd in conformitate cu legislatia in
materie In vigoare, fara a se limita la cea enumerata mai jos:

Legea 10/1995 *** Republicatd cu modificarile si completarile ulterioare - privind calitatea
in constructii;

Legea nr.448/2006 privind protectia §i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicatd;

Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 333/2010, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
republicata;

Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune,
instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, republicata, impreund cu
prescriptiile tehnice aplicabile obiectului temei de proiectare, republicata;

Legea nr. 123/2012 — Legea energiei electrice si a gazelor naturale;

Legea nr. 372/2005 din 13 decembrie 2005 *** Republicata privind performanta energetica
a cladirilor;

MC 001/1,2,3 - 2006 — Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, partea
I, partea I1 si partea 111, confrom OMTCT nr 157/2007 cu modificari si completari;

MC 001/4 - 2009 — Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor, partea IV,
conform OMDRL nr 1071/2009;

MC 001/6 -2013, Parametrii climatici necesari determinarii performantei energetice a
cladirilor, noi si existente, dimensonarii instalatiilor de climatizare a cladirilor si
dimensionarii higrotermice a elementelor de anvelopa ale caldirilor, Partea a VI-a conform
OMDRAP nr 2210/2013;

Ordinul MDRAP nr. 3.457/2013 pentru aplicabilitatea unor acte normative cu caracter
tehnic elaborate in aplicarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor
Ordinul MDRT nr. 2237/2010 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Regulament privind
atestarea auditorilor energetici pentru cladiri"

Ordinul MDRT nr. 61/2011 pentru modificarea reglementarii tehnice ,,Regulament privind
atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”

Ordinul MTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementrii tehnice ,,Metodologie de calcul
al performantei energetice a cladirilor™, publicat in M.Of., partea 1. nr.126/2007 si B.C.*)
nr.4-7/2007;

Ordinul MDRL nr. 1071/2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii
tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor”, publicat in M.Of,,
partea I, nr.41/2010;

Ordinul MDRT nr. 1.217/2010 privind completarea anexei nr. 4 "Partea a [V-a - Breviar de
calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009" la
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru
aprobarea reglementdrii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a
cladirilor", publicat in M.Of., partea I, nr.243/2010;

Ordinul MDRAP nr. 2.210/2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
transporturilor, constructiilor i turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementérii
tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor”, publicat in M.Of.,
partea I, nr. 561/2013;

Ordinul MTCT nr. 2055/2005 pentru aprobarea reglementérii tehnice ,,Normativ privind
calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor”, indicativ C107/2005,
publicat in M.Of., partea I, nr.1.124/2005, si B.C.*) nr. 2-3/2007;
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= Ordinul MDRT nr. 2513/2010 privind modificarea Reglementérii tehnice "Normativ privind
calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor, indicativ C 107-2005”
aprobati prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2055/2003,
publicat in M.Of., partea I, nr.820/ 2010;

= Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementarii tehnice
"Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor", aprobata prin Ordinul
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007;

= Ordinul MDRT nr. 1590/2012 pentru modificarea si completarea Partii a 3-a - Normativ
privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor de constructie ale cladirilor,
indicativ C 107/3, din cadrul Reglementarii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic
al elementelor de constructie ale cladirilor", indicativ C 107-2005, aprobaté prin Ordinul
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2005, publicat in M.Of.,
partea I, nr.650 /2012;

Anexe

1. Certificatul de urbanism nr.01/04.01.2023
2. Proiectul tip anexa la Ghidul de finantare

Comisia de elaborare
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ROMANIA e
Judeful DOLJ | Dl ECODOLJ
Municipiul BAILESTI INTRARE :;-p- ------------
; IGIRE i
Nr. 13 din 4/ 01 /2023 iy 05 ol. 2023

CERTIFICAT DE URBANISM

ST din94./.01./2023

in scopul: iNFllNTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR, CONSTAND
INTR-O PLATFORMA BETONATA, PARTIAL ACOPERITA CU COPERTINA, ECHIPATA CU
CONTAINERE SPECIFICE PENTRU COLECTARE DESEURI - in cadrul proiectului cu finanare PNRR
Jinfiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in UAT Bailesti. judetul Dolj”, Cerere de finantare
C311A0122000253/11.10.2022

Ca urmare a Cererii adresate de' ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE GESTIONARE A
DESEURILOR (ADI ECODOLJ) reprezentat prin ADELA PLACINTESCU , cu domiciliul” /sediul in judeful DOLYJ,
municipiul/oragul/comuna CRAIQOVA satul -, sectorul -, cod pogia 205100, . Bd. NICOLAE TITULESCU, nr.22, bl.
CORP B, sc. -, et.1, ap.- telefon/iax - e-mail -, Irregistratd la nr. 13 din 03 /01/ 2023 ,pentru imobilul — teren si/sau
constructii -—, sitat in judetul DOLJ. municipiul/oragul’comuna BAILESTI, satul-, sectorul-, cod postal 205100., str.
DREPTATII .nor. 60A, bl. -, sc. -, ¢t -, ap. - bl.. sc... et. , ap , sau identificat prin” nr.cad. 31370 , CF nr. 31370 — UAT
Biilegti, Plan de sitatie,

in temeiul reglementérilor Documentatiei de urbanism nr. 78/2015, faza PUG, aprobati prin hotaréarea Consiliului
Local Bailesti nr. 155/2018 ,in conformitate cu prevederile Legii n~50/1991, privind autorizarea executdrii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile i completirile 1 iterioarz,

SE CEFRTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:

Imobil teren situat in intravilan, apartinand domeniului public al Municipiului Bailesti, in administrarea Consiliului
Local Biilesti, conform extras CF nr. 31370/04.01.2023. atribuit in folosintd gratuitd catre Asociatia de Dezvoltare
Intracomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ prin HCL nr.93/29.09.2022.

Terenul provine din dezmembrarea terenului cu nr. cadastral 30807si este partial ocupat de Platforma de
Colectare i Management al Gunoiului de Grajd. proprietate a Mun. Biilesti, conform AC nr.62/18.12.2015 si PVR
nr.80/26.09.2016.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosinta actual: curti constructii

Destinatia dupa P.U.G - Zona Agromaustriala

Reglementari fiscale: aferente 1eren cu cawgoria de folosintd cuti-constructii §i constructii nerezidentiale situate in
intravilan,

Steren = 5457,00mp din acte s masuritori.

D'Numele i prenumele solicitanttini
) Adresa solicitantului
%) Date de identificare a imobilului — teren si/sau zonstruclii -— conform Cererii pentru emiterea Certificatului de urbanism
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2. REGIMUL TEHNIC:

Conform P.U.G aprobat cu HCL 135/2018 . imobiiui se afld sitaat 13 iamavilan, zona mixtd agroindustriala, UTR 1A2, POT
max.= 60%, CUT max = 1,80. Accesul se realizeazZ din prelungivea <iv. Dreptatii — DJ561D, stradd de categoria a Il-a, cu
rerageri de min.9,50m din axul propus al strazii - profil | conform PUG si min.8,00m din axul drumului de acces lateral —
profil 3 conform PUG

Utilizéri premise: Activitaji productive agricole si industriale nenuluante, de cercetare, prelucrare,ambalarea, distributia §i
depozitarea bunurilor $i materialelor rezultate din activitatile procuct tive agricole si industriale (agroindustriale), inclusiv
servicii(comer{, alimentajie publica) aferente unitijilor economice, locuinte de serviciu sau unitdfi de cazare temporaré
pentru angajati in conditii ce vor fi reglementate priat-o documentaji2 de urbanism elaborati g1 aprobata in conditiile legii.
Utiliziiri interzise: in cazul pastririi functiunii 1A sz interzice amplasarea locuintelor — cu excepti a unor spatii de cazare
temporard sau locuinte de serviciu pentru angajan - si aunitdtiler ¢2 invafamént si orice alte echipamente publice sau
institutii de interes general, cu exceptia cabinetelor medicale sau de prim-ajutor pentru angajati.

Se propune: infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar, constand intr-o platform betonats, partial acoperita
cu copertina, echipat cu containere specific pentru calectare deseuri — in cadrul proiectului cu finantare PNRR infiintarea
unui centru de colectare prin  aport velvmar in UAT  Bailesti, judetul Dolj”, Cerere de finantare
C3I1A0122000253/11.10.2022

Se va prezenta plan de situatie pe suport topo respeciind functiunile admise conform PUG, POT max = 60%, CUT max. =
1,60, calculate prin raportare la suprafata terenului inzinte de dezmembrare, luand in caleul suprafetele tuturor
constructiilor existente, mentinute si propuse. Regimul maxim de ine'time se ve stabili in functie de caracteristicile gi
necesarul de echipare al constructiilor, transpuse in in%ltimi libere ale pivelurilor, fird a depési cu echivalentul a mai mult
de 2 niveluri inaljimea maxima a constructiilor existentz in vecindtate, pentru respectarea RGU aprobat cu HG 525/1996.
Toate fatadele vor fi tratate la acelasi nivel. Impreimuirile pe latura fa strad se vor realiza din materiale transparente, cu H
max. = 2,20m, respectand retragerea de min.9,50m din axul DJ56 1D, resnectiv min 8,00m din axul drumului de acces
lateral. Se recomanda retragerea imprejmuirilor fata de alimiament in zona portilor de acces pentru a se permite stationarea
maginilor fara afectarea circulatiei rutiere in zond. Se vor amenja spatii de parcare exclusiv in incintd dupd cum urmeaza:
activitti desfisurate pe o suprafath mai mare de 1000mp - vr loc de »arcare la o suprafatd de 100mp. Se vor asigura spatii
verzi §i plantatii in incinta precum si aliniamente de protectie pe min. 2(1% din suprafata parcelei.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentry ¥nfiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar, constind
intr-o platform betonati, partial acoperiti cu copertind, echipatd cu containere specific pentru colectare deseuri — in
cadrul proiectului cu finantare PNRR ,,infiintarea unai centru de colectare prin aport voluntar in UAT Bilesti, judetul
Dolj”, Cerere de finantare C311A0122000253/11.10.2022

¥ Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizdrii solicitantului. formulata in cerere

Certificatul de urbanism tu fine loc de avtorizatie de construire / desfiingare
§i nu conferd areptul de a execuis lucrdri de constructii.

3. OBLIGATH ALE TITULARULUI CERT:FICATULCI DE URBANISM:

in scopul elaborarii documentatiei pentru zutorizares exscutirii lueririlor de constructii - de construire/de desfiingare - solicitantul se
va adresa autoritd{ii competente pemru pl ntcma mediunlui ;

(aumrlla[ca oMot \..ua pmlm prmeq 4 mcdl.uim ddresd)
(Denumirea si adresa acesteia se persenaiizeaza orin grija avtontdyii admiaistragiei publice emitente.)

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Direciiva FIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra
mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consitlui i Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea
publicului la elaborarea anumitor planuri §i programe in legdtary cu mediul §i modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a
Directivei 85/337/CEL si a Directivei 96/61/CE. prin certifizru! ¢ vbaner sé eoviunicd solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de
mediu pentru ca aceasta sa analizeze si s& decida, dupa caz, moalrsrea/acinendiaren proiectului investitiel publice/private in lista proiectelor supuse
evaludrii impactului asupra mediului

in aplicarea prevederilor Directivei Consilivlui 85337/ CEE, procedurs d: emitere a acordului de mediu se desfagoard dupd emiterea
certificatului de urbanism. anterior depunerii documentagie: pentru autorizarea excouvtanii lucrfinilor de constructii la autoritatea administratiei publice
competente.

in vederea satisfacerii cerinelor cu privire la procecus: Je eniitere 2 aCordului de mediv, autoritatea compelentd pentru protectia mediului
stabilegte mecanismul asigurarii consultérii publice, centralizanii ortuniior publicutu i formuldri unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea
investitiei in acord cu rezultateic consultarii publice. in aceste condigii

Dupi primirea prezentului certificat de urbanism, fitu!
vederea evaluiirii inifiale a investitiei si stabilirii demaridsii uit

izatia Jv o se oozoata la autoritatea competentd pentru protectia mediului in
clurii de evalun - g impeetolui asupra mediului gi/sau a2 procedurii de evaluare
adecvati.
fn urma evaludrii inifiale a notificErii privind intentis de cculizurc a projectults s¢ va emite punciul de vedere al autorititii competente pentru
protecta mediuii

fn situatia in care autoritates competentdi pentru proteciia meGiuiui stanileste enciuarea evaluarii impactului asupra mediului si/sau a evaludirii
adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt avioviedfii admimistraiiel publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru
autorizareu orerutiirii luerdirilor de constructii

in situatia in care, dupa emiterea certificatului de urh aris i N2 op -curqu! deealdrii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
solicitantul renuntd la intentia de realizare a investifiei. acrsts sre oblioatia de 2 notifica acest fupt autoritifii administratiei publice competente
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5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotitd de
urmitoarele documente:
a) certificatul de urbanism (copie):
b) dovada titlului asupra imobilului, tere si/sau constructii. sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la
zi §i extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizaty)
¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz (2 exemplare origihale):

XO D.T.A.C. XO D.T.0.E. OD.T.A.D.

X0O Copie D.T. Pentru acordul/autorizatia administratorului drumului pentru bransamente /racorduri executate pe
domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zoni .

d) avizele si acordurile de amp!asament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize si acorduri privind utilitagile urbane si infrastructura (copie):

X0O alimentare cu apa O gaze naturale Alte avize/acorduri

X0O canalizare O telefonizare 1 T S —

X0 alimentare cu energie electrica XO salubritate ] tmmadesonmsmasimblonies
O alimentare cu energie termicit O transport urban 2 - T

d.2) avize gi acorduri privind:
X O securitatea la incendiu [0 protectia civila XOsanidtatea populatiei

d.3) avize/acorduri specifice ale adminustratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora
(copie)
X0 Politia Rutiera XO S.P.L.D.P. Dolj XO A.N.LF.

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original)
X O Studiu Geotehnic
X O Studiu de circulatie in incinti i in zona

X e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritd{ii competente pentru protectia mediului;
f) Documentele de plata ale urmétoarelor taxe (copie)

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

VICEPRIMAR
Cu atributii de PRIMAR. SECRETAR GENE ,
Amalia Nista lustina Mitran

ARHITECT SEF,
Gabriela Mie eapu

[OCMIT,
ictor Bonci

o~

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la datgde .... /... /...
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EPRE T e s e

Titlu Proiect : 4026/2020

PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE
COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR

Beneficiar:

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI
PADURILOR

J2 VA RAZSAZA LA SAKALZAREA UAT
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PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN A Pr.Nr.: 4206/2021

APORT VOLUNTAR MULTINVEST Faza: Poiecttip

PROIECTARE

LISTA DE SEMNATURI
Sef proiect: arh. TUTOR DANIEL
Proiectant arhitectura: arh. TUTOR DANIEL
Proiectant rezistenta: ing. DOBRAY MONIKA
Proiectant instalatii electrice: ing. CANDEA CALIN
Proiectant instalatii electrice: ing. TAR IMRE

Prezenta documentalie este proprietatea intelectuala a S.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totald sau partiala fara acordul proiectantului este interzisa §i se sanclioneaza
confom legn
2



PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN AA Pr.Nr.: 4206/2021

APORT VOLUNTAR MULFIHVEST Faza: Poiecttip
PROIECTARE

PREZENTARE LUCRARI IN DEVIZUL GENERAL

Denumirea investitiei:

PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT
VOLUNTAR

Devizul general al investitiei mai sus mentionate a fost impartit in 2 devize
separate din motive de achizitie centralizata a dotarilor pe care beneficiarul
doreste sa le realizeze.

Astfel in devizul general de echipamente s-au inclus la capitolele II. Montaj
utilaje si echipamente tehnologice, cap 4.2 respectiv capitolul III Procurare, cap 4.3.1 .
conform formular F2 atasat prezentului proiect pentru a se putea materializa cele
descrise mai sus.

In devizul general nr.2 toate constructiile sunt cuprinse la capitolul 4.1, restul
valorilor si fiselor prezentate fiind complementare lucrararilor de constructii si in
concordanta cu normele in vigoare (H.G 907 / 2016).

Lucrarile de baza fiind prezentate in capitolul 4 astfel:

l. Lucrari de constructii si instalatii

4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 [0030.2.1] Carosabil

412 [0030.2.2] Trotuar

413 [0030.2.3] Spatiu verde

414 [0030.2.4] Copertina

415 [0030.2.5] Imprejmuire

416 [0030.2.6] Retele exterioare apa - canal
417 [0030.2.7] luminat exterior si post trafo
4

1.8 [0030.2. n] Instalatii impamantare

Intocmit,
ing. Heres Radu

Prezenta documentaie este proprietatea intelectuali a .C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totala sau partiala fara acordul proiectantului este interzisa si se sanctioneazi
confom legii
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PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN ,’IM\J Pr.Nr.: 4206/2021

APORT VOLUNTAR MULTINVEST Faza: Poiecttip

PROIECTARE

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

Capitolull  DATE GENERALE

OBIECTUL PROIECTULUI

Denumirea investitiei:

PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT
VOLUNTAR

Beneficiarul investitiei:

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR
Amplasament:

UNITATI ADMINISTRATIVE TERITORIALE DIN ROMANIA
Proiectant general:

SOCIETATEA MULTINVEST PROIECTARE S.R.L
Numdr proiect:

4026/2022

Faza de proiectare:

PROIECT TEHNIC -TIP

Data elabordérii:

APRILIE - 2022

Prezenta documentatie este proprietatea intelectuald a S.C. MULTINYEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totala sau partiala fara acordul proiectantului este interzisa si se sanclioneazi
confomn legit
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PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN /f‘fﬁ\ Pr.Nr.: 4206/2021

APORT VOLUNTAR MULTINVEST Faza: Poiecttip

PROIECTARE

INCADRAREA CONSTRUCTIEI

Clasa si categoria de importanti a constructiei:

In conformitate cu HG 766/97, categoria de importanta este “C™ — constructie de importanta
normala.

Constructia se incadreaza in clasa 11l de importanta (copertina pe structurd metalica).

Restul obiectelor de arhitecturd de pe platforma sunt dotari, respectiv containere de tip baraca
gata echipate ce vor fi bransate la retele, containere de colectare deseuri diverse (casnice, de la
hartie, plastic, metal, lemn, moloz, deseuri de curte/gradina, etc). press-containere de tip ab-roll.

Caracteristici ale amplasamentului:

Prezenta documentatie face referire la un proiect-tip, asadar toate dimensionarile pentru
suprafata minim necesara au fost facute pentru varianta optima de teren (rectangular, plat) iar cele
pentru structurile rutiere pentru variantele cele mai defavorabile, acoperitoare.

Studiile de teren (TOPO, Geo) vor fi facute individual pentru fiecare teren in parte, la

momentul achizitionarii iacestuia de catre U.A.T. care aplica pentru proiect.

Suprafata minim necesara pentru implementarea acestui tip de proiect este de 2 418,85 mp,

U.A.T.—urilor, se va avea in vedere in primul rdnd sistematizarea verticala si accesele auto pentru
camioanele ce transportd containerele cu deseuri.

CAPITOLUL II
DESCRIERE TEHNICA A LUCRARILOR DE ARHITECTURA

Pe terenul descris mai sus se vor executa urmatoarele lucrari:

e Platforma carosabild pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deseuri si
circulatia autoturisemlor cetatenilor care aduc deseuri, respectiv a camioanelor (cap-
tractor) care aduc/ridica containerele de mai sus;

Platforma betonata pentru amplasarea containerelor de tip baraca;

Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;

Zona verde cu gazon si plantatie perimetrala de protectie;

Copertina pe structura metalica usoara (conform proiect de rezistentd) pentru protectia

containerelor deschise;

o Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stilpi
rectangulari din otel, cu poarta de acces culisanti — actionare manuala;

o Inzona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru camioane (cap-tractor);

Pe langa lucrarile de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevazuta cu urmitoarele dotari:

e Container de tip baraca pentru administratie — supraveghere, prevazut cu un mic depozit
de scule si doua grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetatenii
care aduc deseuri;

e (Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa (pisici, cdini,
pasari);

Prezenta documentatie este propnetatea intelectuala a $.C. MULTINVEST PROIECTARE 8.R.L. Reproducerea totala sau partiala fara acordul proiectantului este interzisa i se sanctioneazi
confom legii
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PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN //"\\“ Pr.Nr.: 4206/2021

APORT VOLUNTAR MULTINVEST Faza: Poiecttip

PROIECTARE

e Un container de tip baraca pentru colectarea de deseuri periculoase (vopsele, bidoane de
vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii)

e Trei containere previzute cu presd pentru colecarea deleurilor de hértie/carton, plastic,
respectiv textile;

e Trei containere inchise si acoperite de tip walk-in, pentru colecatrea deseurilor
electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari — frigidere, televizoare, etc.) si a
celor de mobilier din lemn;

e Doud containere de tip SKIP deschise, pentru deleuri de sticld — geam, respetciv
sicle/borcane/recipiente;

e Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deseuri metalice, deseuri
de curte/gradind (crengi, frunze, etc);

e Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din constructii, moloz;

e Separator de hidrocarburi pentru toata platforma carosabila;

e Doua scari mobile metalice (otel zincat) pentru descarcarea deseurilor in containerele
deschise nalte.

e Stalpi de iluminat si camere supraveghere (8 bucati).

Infrastructura:

Stratificatia platformei carosabile cuprinde umplutura (balast, piatra sparta), geotextil,
geocompozit, beton asfaltic. Platforma betonata (pe care vor fi amplasate containerul-birou si cel frigo)
va contine strtul- suport din balast compactat si betonul de min. 15 cm.

Structura de sustinere a copertinei va avea fundatii izolate din BA, iar imprejmuirea fundatii
izolate cilindrice (sdpatura se poate face usor cu foreza).

Suprastructura:

Se referd la copertina din structurd metalica usoara alcatuita din 9 stilpi situati la interax de
cate 5.0m, prevdzuti la partea superioara cu grinzi in consola de cate 4.50m de o parte si de alta.

Stélpii au sectiunea transversala sub forma de cruce, fiind alcatuiti din céte 2 profile ortogonale
IPE450 sudate intre ele. Grinzile in consold sunt alcatuite din profile IPE360. Pe directie longitudinala
s-au prevazut grinzi de montaj si rigidizare alcatuite din profile IPE160. Pentru rigidizarea structurii
la nivelul invelitorii s-au prevazut contravantuiri alcatuite din bare ®25. Executia structurii presupune
realizarea uzinata a ansamblelor stélpilor si grinzilor si montajul acestora pe santier prin imbinari cu
suruburi.

invelitoarea se va realiza din tabla trapezoidali cu cute de 45-85mm, fixata pe panele alcatuite
din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la incarcarile climaterice de la nivelul invelitorii precum
si la greutatea proprie a acesteia.

Celelate obiecte (containerele) vor fi amplasate direct pe platformele lor, ele fiind echipate si
gata de utilizare (plug-in).

CAPITOLUL III

CALITATEA LUCRARILOR DE ARHITECTURA

La executia lucrédrilor se vor respecta toate cerintele din normativele in vigoare, pentru
diferitele categoriile de lucridri. La executia lucrarilor se vor intocmi toate documentele privind
procesele verbale pentru natura terenului si stratificatii, procesele verbale de lucrari ascunse,

Prezenta documentatie este proprietatea intelectuala a S.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totala sau partiala fard acordul proiectantului este interzisa §i se sancfioneaza
conforn legii



PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN /A Pr.Nr.: 4206/2021

APORT VOLUNTAR MULTINVEST Faza: Poiect tip

PROIECTARE

procese verbale ce constituie fazele determinante, condica de betoane, etc.. conform programe de
control.

MASURI DE SANATATE SI SECURITATEA MUNCII SI PSI

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile HG nr.300-2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru santiere. Precizam ca aceste masuri nu sunt limitative, executantul
avand obligatia de a prelucra masurile ce se impun pentru conditiile speciale de lucru sau sa
elaboreze un manual al calitatii executiei si protectia muncii si PSI propriu pe care o inainteaza
Inspectiei de Stat si dirigintelui de santier spre aprobare.

Inainte de inceperea executiei, executantul, prin grija sa, va afisa un panou de identificare a
lucrarii, afisat la loc vizibil, la intrarea pe santier.

Amplasamentul se va imprejmui cu panouri metalice, sau sarma.

Inaintea excavarii se vor imprejmui zona si se semnalizeaza cu placute avertizoare. Pentru
accesul pe verticala se vor utiliza scari omologate.

La executia lucrarilor se vor respecta instructiunile din normativul P118/99 privind siguranta
la foc a constructiilor.

intocmit,
arh. Tutor Daniel

Prezenta documentaie este proprietatea intelectuald a S.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totald sau partiala fara acordul proiectantului este interzisd $i se sanctioneazi
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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

CAPITOLUL I
INCADRAREA CONSTRUCTIEI

Clasa si categoria de importanti a constructiei:

In conformitate cu HG 766/97, categoria de importanta este “C™ — constructie de importanta
normala,

Structura se incadreazi in clasa I1I de importanta avind factorul de importantd-expunere
yI=1,0.

Caracteristici climaterice ale amplasamentului:

Fiind vorba de un proiect tip cu posibilitate de amplasare oriunde pe teritoriul Romaniei, structura
a fost calculati astfel incét sa preia incarcarile seismice si climaterice cele mai defavorabile. Din
posibilele variante de incadrare, s-a ales cea mai defavorabila, care genereaza cele mai mari eforturi
rezultante in elementele structurii, dupa cum urmeazi:

Zapada: conform “CRO01-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor” pentru evaluarea actiunii zipezii, s-a considerat valoarea caracteristica a incarcarii
din z&pada pe sol sk=2.0kN/m2, clasa de importanta-expunere 11, factorul de importanta-expunere
vIs=1.00.

Vént: conform CR1-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor, pentru stabilirea ancarcarilor din vént, s-a considerat valoarea de referin{a a presiunii
dinamice a vantului qb=0.7kPa, clasa de importanta-expunere 11, factorul de importanta-expunere
yIw=1.00.

Caracteristici seismice ale amplasamentului:

Conform normativului P100-1/2013, s-a considerat zona de hazard seismic caracterizati de
o valoare de varf a acceleratiei terenului de proiectare ag=0.4g si o perioada de colt Tc=1.6s,
factor de comportare seismica q=2. Structura se incadreaza in clasa 11l de importanta avand
factorul de importanta-expunere yle=1.00, conform P100-1/2013.

Incarcari:
La dimensionarea structurii, pe langa incarcarile seismice si climaterice, s-au mai luat in
considerare si greutatea proprie a structurii, inclusiv greutatea invelitorii.

Conditii geotehnice
Pentru dimensionarea fundatiilor s-a luat in considerare un teren de fundare cu risc geotehnic

moderat, avand o presiune conventionald de bazi de 150kPa.

Fundatiile se vor incastra minimum 20cm fin terenul bun de fundare si sub nivelul cotei de
inghet.

STRUCTURA A FOST CALCULATA IN CONFORMITATE CU
e SR EN 1991-1-1:2004 Actiuni asupra constructiilor; Actiuni generale — Greutati specifice,
greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri.

e CR0/2012 Cod de proiectare.Bazele proiectarii structurilor in constructii.

Prezema documentafie este proprietatea intelectuala a 8.C. MULTINVEST PROIECTARE 8.R.L. Reproducerea totald sau partiala fara acordul proiectantului este interzisa i se sanctioneazi
confom legii



F
VA
£ S
PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN //A"\ Pr.Nr.: 4206/2021
APORT VOLUNTAR Faza: Poiect tip

MULTINVEST
PROIECTARE

e  CROI-1-3/2012 Cod de proiectare .Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.

e CRI-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor,

e  P100-1/2013 Cod de proiectare seismica.

e NP112-2014 Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata.

e SR EN 1993-1-1-2006 Proiectarea structurilor din otel. Reguli generale si reguli pentru cladiri.
e NP 042-2000 Normativ privind prescriptiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a
elementelor de constructii metalice si a imbindrilor acestora.

e SR EN 1992-1-1:2004 Partea 1-1: Proiectarea structurilor de beton; Reguli generale si reguli
pentru cladiri.

e  SREN 1992-1-1:2004/NB-2008 Partea 1-1: Proiectarea structurilor de beton; Reguli generale
si reguli pentru cladiri. Anexa nationala.

e NE 012-1:2007 Cod de practica pentru executarea lucrérilor din beton, beton armat si beton
precomprimat. Partea 1: Producerea betonului.

e NE 012-2:2010 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton

precomprimat. Partea 2: Executarea lucrarilor din beton.

CAPITOLUL II
SOLUTII CONSTRUCTIVE, DESCRIEREA TEHNICA A LUCRARILOR

DESCRIEREA TEHNICA A LUCRARILOR

Suprastructura:

Copertina este o structurd metalica usoara alcatuita din 9 stalpi situati la interax de céte 5.0m,
prevazuti la partea superioard cu grinzi in consol de céte 4.50m de o parte si de alta.

Stalpii au sectiunea transversala sub forma de cruce, fiind alcatuiti din cate 2 profile ortogonale
IPE450 sudate intre ele. Grinzile in consola sunt alcatuite din profile IPE360. Pe directie longitudinala
s-au prevazut grinzi de montaj si rigidizare alcatuite din profile IPE160. Pentru rigidizarea structurii
la nivelul invelitorii s-au prevazut contravantuiri alcatuite din bare ®25. Executia structurii presupune
realizarea uzinata a ansamblelor stalpilor si grinzilor si montajul acestora pe santier prin imbinari cu
suruburi.

invelitoarea se va realiza din tabla trapezoidala cu cute de 45-85mm, fixata pe panele alcatuite
din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la incdrcarile climaterice de la nivelul invelitorii precum
si la greutatea proprie a acesteia.

Infrastructura:

Sistemul de fundare ales este cel de fundatii izolate sub stélpii structurii. Fundatiile sunt alcatuite
din blocuri de fundare cu dimensiunea de 3.00x3.00m si cuzineti cu dimensiunea de 2.00x2.00m. Atat
inaltimea blocurilor de fundare, cét si cea a cuzinetilor este de 50cm. Adancimea de fundare ( inclusiv
stratul de egalizare de 10cm de sub blocul de fundare) este de -1.50m fata de cota £0.00 a structurii
(fata de cota platformei amanajate). Fundatiile sunt armate cu bare independente ®12/20/15 dispuse

Prezenta documentaie este proprietatea intelectuala a S,C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totala sau partiala fara acordul proiectantului este interzisa si se sanclioneazi
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orotgonal pe cele 2 directii principale. Incastrarea structurii metalice in fundatii se va realiza cu
suruburi de ancoraj M30, gr. 8.8, inglobate in fundatii.

MATERIALE UTILIZATE
Otel structural: S235 (OL37)

Organe de asamblare: suruburi gr.8.8
Suruburi fundatii: suruburi ancoraj M30, gr. 8.8

Beton:

- beton de egalizare: C8/10, X0, CEMIIA-S32.5R, C11.0%, Dmax16, S3
- bloc fundatii: C16/20, XC2, CEMIIA-S32.5R, Cl0.20%, Dmax16, S3
- cuzinet fundatii: C20/25, XC2, CEMIIA-S32.5R, C10.20%, Dmax16, S3

Otel beton: B500C (BST500)

Tabla trapezoidala: autoportanta cu cute de 45...85mm - pentru acoperis.

CAPITOLUL III

CALITATEA LUCRARILOR DE REZISTENTA

La executia lucrarilor se vor respecta toate cerintele din normativele in vigoare, pentru
diferitele categoriile de lucrari. La executia lucrarilor se vor intocmi toate documentele privind
procesele verbale pentru natura terenului si dimensiunile fundatiilor, procesele verbale de lucrari
ascunse, procese verbale ce constituie fazele determinante, condica de betoane, etc., conform
programe de control.

Conform HGR 766/1997- care aproba regulamentele privind calitatea in constructii — anexa
3, obiectivul se incadreaza la constructiile cu categorie de importanta “C” (normala).

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, a H.G.
nr.925/1995, verificarea proiectului se face la exigenta esentiala “A™ - Rezistenta si Stabilitate" de
catre un inginer verificator atestat MLPTL.

MASURI DE SANATATE SI SECURITATEA MUNCII SI PSI

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile HG nr.300-2006 privind cerintele minime
de securitate si sdndtate pentru santiere. Precizam ca aceste masuri nu sunt limitative, executantul
avand obligatia de a prelucra masurile ce se impun pentru conditiile speciale de lucru sau sa
elaboreze un manual al calitatii executiei si protectia muncii si PSI propriu pe care o inainteaza
Inspectiei de Stat si dirigintelui de santier spre aprobare.

Inainte de inceperea executiei, executantul, prin grija sa, va afisa un panou de identificare a
lucrarii, afisat la loc vizibil, la intrarea pe santier.

Amplasamentul se va imprejmui, cu panouri metalice, sau sirmi, {inind cont de
amplasament.

Prezenta documentatie este proprietatea intelectuald a S.C. MULTINVEST PROIECTARE 8.R.L. Reproducerea total sau partiald fard acordul proiectantului este interzisa si se sanclioneaza
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Inaintea excavarii se vor imprejmui zona si se semnalizeaza cu placute avertizoare. Pentru
accesul pe verticala se vor utiliza sciri omologate.

La executia lucrarilor se vor respecta instructiunile din normativul P118/99 privind siguranta
la foc a constructiilor.

URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEI

In baza indicativului P130-1999, beneficiarul va organiza urmarirea curentd a comportarii
constructiei, prin personalul tehnic aflat in subordine sau printr-o firma abilitatd in aceasta
activitate.

Urmarirea comportérii curente a constructiei se va face periodic, la un interval de maxim un
an si se vor intocmi rapoarte ce vor fi mentionate in "Jurnalul evenimentelor" si incluse in cartea
tehnica a constructiei. In urma semnalarii unor situatii ce afecteaza aptitudinea pentru exploatarea
a constructiilor, beneficiarul va lua masuri de interventie si reparare, sprijiniri, consolidari capitale.
Urmarirea curenta se va executa cu mijloace de observare simple prin examinare vizuala si se refera
la depistarea si semnalarea din faze incipiente a degradarilor constructiilor din punct de vedere al
durabilitatii, sigurantei si confortului. Urmarirea curentd are caracter permanent si coincide cu
durata efectiva de serviciu a obiectelor de construnctie.

In cazul aparitiei unor evenimente deosebite, beneficiarul (investitorul) va solicita
proiectantul sau se va solicita intocmirea unei expertize tehnice ce va indica masurile ce se impun.

Fenomenele ce se vor analiza la urmarirea curenta a comportarii constructiei se refera la:

e Urmarirea unor eventuate tasari ale constructiei, care pot determina aparitia unor
deformatii in elementele suprastructurii .

e Schimbari in forma obiectelor de constructii manifestate prin deformatii vizibile

e Aparitia unor deformari in elemente nestructurale, dizlocari.

e Aparitia unor pete de mucegai, ciuperci sau fenomenul de condens pe elementele de
structurd.

e Coroziunea armaturilor din elementele de beton armat.

e Exfolierea sau craprarea straturilor de protectie.

e Umezirea suprafetelor, infiltratii de apa.

e Aparitia unor defecte in functionarea imbinarilor ca forfecarea sau smulgerea niturilor si
suruburilor, fisurarea sudurilor, slabirea legaturilor, fisuri in elemente nestructurale, dizlocari.

e Verificarea elementelor de rezistenta stalpi, grinzi la coroziune, urmarirea flambajului
elementelor comprimate sau ruperea celor intinse, slibirea imbindrilor sau distrugerea lor.

Scopul urmaririi constructiilor este asigurarea aptitudinii lor, pentru exploatarea pe durata
de serviciu si obtinerea unor informatii necesare perfectionarii activitatii in constructii.

In urma semnalarii unor situatii ce afecteaza aptitudinea pentru exploatarea a constructiilor,
beneficiarul va lua masuri de interventie si reparare, sprijiniri, consolidari capitale.

Intocmit,
ing. Dobray Monika

Prezenta documentatie este proprietatea intelectuala a S.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totala sau partiala fara acordul proiectantului este interzisa §1 se sanctioneaza
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MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII INTERIOARE

SI EXTERIOARE APA SI CANALIZARE

Obiectul proiectat va fi racordat la reteaua publica de alimentare cu apa potabild a localitatii
printr-un bransament din teava de polietilena Dn32/Pn10. La limita de proprietate a terenului va fi
realizat un camin apomentru din beton monolit. Pe racord se va monta robinet de sectionare, filtru de
impuritati, contor multijet Dn135.

In curte se va amplasa un container pentru paza si depozit. In container se vor amenaja doui
grupuri sanitare cu cate un closet si un lavoar. Pentru spilarea curtii si stropirea spatiilor verzi se va
monta un robinet antiinghet pe peretele containerului.

Grupurile sanitare se vor racorda la reteaua publica de canalizare menajera a localitatii. In cazul
in care nu exista retea de canalizare menajera in apropiere se va amplasa in rezervor subteran vidanjabil
cu capacitatea de 8mc. Apa caldd menajera va fi preparat cu un boiler electric cu capacitatea de 101,
putere electrica 2000W/220V. La fiecare grup sanitar va fi montat un uscator de mtini electric cu
puterea electricd de 1500W/220V Reteaua exterioard de racordare la canalizare menajera va cuprinde
un tronson de tub PVC de Dn110 si un camin de racordare.

Apele meteorice de pe platforma betonata se vor colecta prin doua rigole prefabricate din beton
polimeric acoperite cu grile din fonta cu clasa de incarcare D400, si evacuate printr-o retea subterana

din tevi PVC SN4 in reteaua publica de canalizare pluviala a localitatii sau in santuri. Pe conducta de
evacuare ape pluviale se va amplasa nun separator de hidrocarburi cu capacitatea de 301/s.

Memoriu tehnic instalatii de incilzire si climatizare

Containerul de paza si grupurile sanitare vor fi incalzite cu radiatoare electrice montate pe
perete. La camera paza radiatorul va fi de 1500W, la grupurile sanitare doua radiatoare de cate S00W.

in camera de pazi va fi montat un aparat de aer conditionat cu capacitatea de 9000BTU/h.

intocmit

ing.Tar Imre
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MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII ELECTRICE

PREZENTAREA RECEPTORILOR

A. Instalatiile de iluminat
1 Instalatii de iluminat general.

Hluminatul s-a proiectat respectdndu-se normativul NP061/2002 si din punct de vedere al lampilor si
al amplasarii acestora conform calculului realizat in programul Dialux.
Distributia fluxului luminos s-a realizat prin prevederea in toate spatiile a unei componente de flux superior
pentru ridicarea confortului din punct de vedere al distributiei echilibrate a luminatelor. In incaperi s- a
asigurat posibilitatea comenzii in trepte a iluminatului, in functie de sarcina vizuala si necesitatile benefice.
Distributia luminatelor in cdmp vizual si pe suprafata de lucru s-a realizat in asa fel incit s se evite orbirea
directd (s-au folosit aparate de iluminat cu sisteme difuzate cu led). La proiectarea sistemelor de iluminat s-a
luat in considerare pentru fiecare spatiu destinatia acestuia si nivelul de iluminat natural astfel conform
normativului NP061/2002 avem urmatoarele nivele minime de iluminat:

- Illuminat normal birouri: 300/5001x;
- lluminat normal bai toalete 2001x;
- lluminat Camera Tehnica 3001x;
- lluminat depozite 1001x;

- Iluminat securitate pentru continuarea lucrului  20% din nivelul de iluminat normal pentru
iluminatul normal autonomie minim 3 ore, punerea
in functiune de la sesizarea lipsei tensiunii de baza
cuprins intre 0,5s-5s;

La aceste valori, iluminatul proiectat satisface peste tot valoarea limita de iluminat, prescrisa din punctul de
vedere al protectiei muncii la locul montarii, cu privire la urmatoarele aspecte: intensitate luminoasa,
uniformitatea intensitatii luminoase, temperatura de culoare.

Control si comanda iluminat:

1. Bai toalete: -senzori de miscare/senzori de prezenti;
2. Zone tehnice -intrerupatoare manuale;

3. Birouri -intrerupatoare manuale;

4. Spatii de depozitare -Intrerupatoare manuale;

5. Tluminatul pentru continuarea lucrului

Corpurile iluminatului pentru continuarea lucrului se vor monta in locuri de munca dotate cu
receptoare care trebuie alimentate fara intrerupere si la locurile de munca legate de necesitatea
functiondrii acestor receptoare (statii de pompe pentru incendiu, surse de rezerva, statile servicilor de
pompieri, incaperile supapelor de control si semnalizare, ventilatoarelor fumului si gazelor fierbinti,
centralelor de semnalizare, dispecerate etc.)

Corpurile pentru continuarea lucrului s-au prevazut in camera unde se va monta tabloul general, adica in
birouri, se vor cabla cu cablu rezistent la foc CYY-F cu 3 sau 4 fire in functie de tipul acestora, traseul de
cablu se va proteja pe toatd lungimelui in tub de protective cu rezistentd mecanici de minim 320N, montat
apparent, si vor avea o autonomie de minim 3 ore de la sesizarea lipsei tensiunii de bazi si un timp de
comutatie de 0,5s. La plecarea din tabloul general traseule de cablu se va proteja la scucrtcircuit si curenti
reziduali prin disjunctoare diferentiale 2P/10A/30mA.

Prezenta documentaie este proprietatea intelectuald a S.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totala sau partiala fara acordul proiectantului este interzis si se sanctioneaza
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Situatia energetica a tabloului TD-G

Tablul de distributie TD-G se va alimenta din postul de transformare existent prin intermediul unui cablu de
tip CYABY 3x6 mmp.

Putere totala instalata: 18.502
Putere totala absorbita: 4718
Coeficient mediu de utilizare: 0.47 -
Curent maxim absorbit: 22.79
Factor de putere calculat: 0.915 e
Factor de putere impus: 0.920 -
Tangenta fil : 0.440 .
Tangenta fi2 : 0.426 -
Capacitatea de compensare: 2.33 kVAR

£|=

>

Pentru acest obiectiv se admite o variatie de tensiune de +/-8%Un si o variatie de frecventi de +2Hz.
Alimentarea cu energie electrica a cladirii se va reliza din postul de transformare prin intermediul
unei linii electrice subterane cu cablu de tip CYABY 3x6 mmp montat ingropat la h=-1000 mm de
la cota terenului amenajat si protejat pe intreaga lungime n tub de protectie cu rezistentd mecanica
specificd zonelor in care este ingropat.
Date tehnice ale TG:

- Grad de protectie [P54;

- Nivel general de defect 6kA;

- Tensiunea nominala 230V/50Hz;

- Tensiunea de izolatie 1000V /ca; 1200V /cc.
Circuit de intrare TG:

- Tntrerupétor automat 2P/25A
Circuit de plecari:

- Sigurante automate si disjunctoare diferentiale dimensionate conform puterilor

absorbite de receptori.

DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

Distributia electrica de la postul de transformare si pana la TG situat in birou, se v-a realiza cu cablu
de tip CYABY 3x6 mmp montat ingropat in pamant la h=-1000 mm de la cota terenului amenajat.
Distributia energiei electrice de la TG la consumatorii electrici se v-a realiza in sistem TN-S prin
intermediul cablului de tip CYY-F cu o sectiune corespunzatoare puterii receptorului alimentat,
traseele de cabluri se vor proteja pe intreaga lungime in tuburi de protectie cu o rezistentd mecanica
de minim 320N montate aparent .

Instalatia electrica se va racorda obligatoriu la priza de pamant proiectata, priza a carei valoare
masurata nu poate sa depaseasca 4 €).

Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine atmosferica sau de comutatie prin
montarea uni descarcétor de supratensiune in tablul general, in conformitate cu prevederile
normativului 17/2011.
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De la tabloul general de distributie (TG) energia electrica se distribuie cétre consumatori direct prin
intermediul cablurilor electrice.
Bara normala:
- Plecari -lluminat;
- Plecari -Prize/Forta.
Instalatia de forta

Traseele de cablu ce alimenteaza prizele monofazice se vor cabla cu cablu rezistent la foc de
tip CYY-F 3x2,5 mmp si protejat pe toata lungimea lui in tub de protectie cu o rezistentd mecanici
de minim 750N si un diametru 020, traseele de cabluri destinate alimentarii prizelor monofazice se
vor executa apparent pe peretii cladirii.

Toate traseele de prize monofazice se vor proteja obligatoriu la plecarea din tablou la curent de
scurtcircuit si curent rezidual diferential cu disjunctoare diferentiale 2P/16A/30mA.

Alimentare containerului frigorific se face din tabloul genereal(TG) prin intermediul unui clablu
CYABY 3x4mmp, montat ingropat in pamant la h=-1000mm, protejat in tub de protectie de minim
750N. La plecarea din tabloul general (TG) se va proteja la current de scurtcircuit si current residual
diferential cu disjunctor diferential 2P/20A/30mA.

Tabloul general (TG) se va alimenta din BMPT (Bloc Masura Protectie Trifazica) prin intermediul
unui cablu CYABY 3x6mmp, montat ingropat in pamént la h=-1000mm, proteja in tub de protectie
cu o rezistentd mecanicd de minim 750N. La plecarea din postul de transformare se v-a proteja
printr-o siguranta automata 2P/32A.

Din BMPT se v-a alimenta partea de iluminat exterior prin cablu CYABY 3x2,5 mmp, respective
CYABY 3x1,5mmp, in fuctie de lungime reducandu-se sectiunea cablului din cauzu lungimii
traseului si a ciderii de tensiune. La plecarea din BMPT se traseul de cablu se v-a proteja prin
sigurantd automata 2P/16A, fiind montat un ceas programator tip astro 10A pe sina.

Se vor mai alimenta din BMPT si compactoarele de hartie, aliemntarea acestora se va face din
BMPT prin intermediul unui cablu CYABY 5x4 mmp, montat ingropaat in pamant la h=-
1000mm, protejat pe toata lungimea lui prin tub de protectie cu rezistentd mecanici de minim 750N.
La plecarea din BMPT fiecare compactor se va proteja prinsigurantd automata 4P/25A.
INSTALATII DE LEGARE LA PAMANT

Circuitele electrice voar avea neutrul distinct fata de conductorul de protectie pana la tabloul electric.
Conductorul de prtectie se va realiza din conductor de cupru izolat cu sectiunea minima de 2,5 mmp
cénd distributia se realizeaza in conductoare montate in tuburi de protectie sau de 1,5 cand
conductorul de protectie face parte dintr-un cablu de alimentare. Sectiunea conductorului de
protectie se coreleaza cu sectiunea conductoarelor active si nu se va intrerupe.
Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a previzut:
- Legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie;
- Legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie.
Tabloul electric se v-a lega printr-o intalatie de egalizare a potentialelor la prize de pamant. Aceasta
bara de egalizare a potentialelor este conectata la priza de pamant prin intermediul unei piese de
separatie. Rolul piesei de separatie este de a separa instalatia electricd de priza de pamant pentru a se

Prezenta documentatie este proprietatea intelectuali a 8.C. MULTINVEST PROIECTARE 8.R.L. Reproducerea total sau partial fara acordul proiectantului este interzisa si se sanctioneaza
confom legn
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putea realiza masurarea acesteia, de asemenea deoare containerele sunt metalice si acestea se vor
lega la prize de pamant printr-o piesa de separate fiecare in parte.

Priza de legare la pamant se va realiza de-a lungul cladirii cu elecrozi orizontali din platbanda de otel
zincata 25x4 mm si electrozi verticali tip cruce 50x50x30 galvanizati ce se vor monta ingropat la h=-
1000 mm de la cota terenului existent iar distanta dintre electrozi de impamantare verticali va fi de
1500 mm. imbinrile dintre electrozii verticali si orizontali se realizeaza numai prin sudura, prin
suprapunerea elementelor care se imbina pe cel putin 100 mm, imbindrile prin sudura se vor proteja
cu bitum, acestea dandu-se cat inca sudura este caldi pe o distantd de minim 250 mm in stanga si in
dreapta de la marginea partii sudate.

Prizele de legare la pamant artificiale nu trebuie sa depaseasca valoarea de 4 Q.

INSTALATII DE PARATRASNET

Instalatia de paratrisnet contracareaza efectele descarcarilor atmosferice asupra constructiei, avand
rolul de a capta si scurge spre pamaént sarcinile termice din atmosfera, pe masura aparitiei lor.
Datorita naturii constructiei, a formelor geometrice cat si a amplasamentului cladirii raportat la
zonele keraunice, s-a stabili prin calcul faptul ca este necesari o instalatie de sine statitoare de
captare a descarcarilor atmosferice.

Instalatia exterioara de protectie impotriva trasnetului IEPT este realizata cu un dispozitiv
PDA(paratrasnet cu dispozitiv de amorsare) tip 3S.60 sau similar, montate pe tija cu inaltimea de 3
m, fiind montat pe o tija metalica cu indltimea de 10 m si se v-a conecta la priza de pamant ce are o
rezistentda mai mica de 1 Q.

Raza de acoperire a instalatiei de protectie este de 47,00 m.

INSTALATIA DE CURENTI SLABI

La cererea beneficiarului intreaga contructie v-a fi supravegheata video, prin intermediul a 8 camere
video exterioare montate pe stapii exteriori astfel incét sa protejeze intreaga constructie. Se vor
alimenta prin cablu UTP CAT 7 si vor fi protejate pe toatd lungime lor in tub de protectie. In birou
se vor monta prize de date.

Intocmit,

Ing. Cindea Cilin-lonut

Prezenta documentatie este proprietatea intelectuald a S.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totala sau partiala fird acordul proiectantului este interzisa §i se sanctioneazi
confom legii.
16



CONTRACT DE SERVICII
Nr. /

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare,
al H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de servicii, denumit in continuare ’contractul”
intre:

Partile contractante

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE GESTIONARE A DESEURILOR
ECODOLYJ, cu sediul in Craiova, strada Nicolae Titulescu, nr. 22, Corp B, et. 1, judetul Dolj, CUI RO
26186870, cont IBAN ROS55RNCB0134113806450001 deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala
Judeteand Dolj, Craiova, reprezentatd legal prin doamna Adela Placintescu avand functia de Director
Executiv, in calitate de achizitor, (denumita in continuare "Beneficiar"), pe de o parte,

si

...................................................................... s O BN M vsensuimniissmmimmnsiinmis i siiisimmmsmanmnees
numdr de inregistrare la Registrul Comertului..........ccooveveeeeiveeeenernnnnn. , CUI
PePICZENIALE DTN c.ovirimmiinsimmnmsansasanmnssnsmansan »avand functiade ......ccocooevieiiiiniinee. , In calitate
de prestator, pe de alta parte.

au convenit incheierea prezentului contract

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Obiectul contractului consta in servicii privind elaborarea documentatiilor tehnico-
economice (DTE), inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul
proiectului “Infiintarea unui centru prin aport voluntar in UAT Biilesti, judetul Dolj”,
in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire, cu respectarea Ghidului de
finantare pentru apelul de proiecte din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR),
Componenta 3 - Managementul deseurilor, Subinvestitia I.1.A., a prevederilor legale si a
standardelor si normativelor tehnice aplicabile in vigoare.

1.2. Prestatorul va presta serviciile si va elabora documentatiile conform caietului de sarcini.

2. PRETUL CONTRACTULUI
2.1 Pretul prezentului contract il reprezintd sumade............cocooveveeeeennn.... lei, farda TVA, la care

se adauga cota legala de TVA conform legii, defalcat astfel.

Nr Valoare Valoare Valoare
Cr;. Denumire (Lei fara TVA (Lei cu
TVA) (Lei) TVA)

DOCUMENTATII AFERENTE FAZEI SF

Elaborare studiului de fezabilitate inclusiv
1. devizul general al investitiei

DOCUMENTATII AFERENTE FAZEI PT
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Elaborarea studiilor (de teren si/sau de alta
natura) si documentatiilor necesare pentru
obtinerea avizelor / acordurilor/ studiilor

2. /punctelor de vedere ale autoritatii de mediu
solicitate prin certificatul de urbanism in vederea
obtinerii de catre achizitor a autorizatiei de
construire
3 Elaborare PAC si POE
Elaborare Proiect tehnic de executie (P.T.)
4. inclusiv detalii de executie (D.D.E.), caiete de
sarcini si liste de cantitati
Elaborarea Proiectului Tehnic de executie
3. actualizat la data finalizarii lucrarilor — ,.as built”
6 Elaborare Documentatie pentru obtinerea
' autorizatiei de securitate la incendiu

7 Elaborare Documentatie pentru obtinerea
] autorizatiei de mediu

] Asigurarea serviciilor de asistentd tehnica din

partea proiectantului

TOTAL

2.2. Platile vor fi efectuate de Beneficiar catre Prestator numai pe baza facturilor insotite de
documente justificative.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata de valabilitate a contractului incepe de la data semndrii acestuia de catre ambele parti
pani la obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu si Autorizatiei de Mediu, ulterior admiterii
receptiei la terminarea lucrérilor. Durata contractului poate fi prelungita, din motive justificate, cu
acordul partilor.

3.2. Durata de elaborare a documentatiilor ce fac obiectul contractului:

Faza de proiectare 1 - studiu de fezabilitate — maxim 60 zile de la semnarea contractului
pentru elaborarea Studiului de fezabilitate si Devizului general al investitiei

Faza de proiectare 2 — proiect tehnic

maxim 100 de zile de la semnarea contractului pentru elaborarea studiilor (de teren si/sau
de alta natura) si documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor / acordurilor/ studiilor
/punctelor de vedere solicitate prin certificatul de urbanism in vederea obtinerii de catre
achizitor a autorizatiei de construire

maxim 100 de zile de semnarea contractului pentru elaborarea Proiectului pentru
autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.), a Proiectului pentru organizarea
execufiei (P.O.E.),

maxim 120 de zile de la semnarea contractului pentru elaborarea Proiectului Tehnic de
executie (P.T.) + Detalii de Executie (D.D.E.) inclusiv caietele de sarcini si listele de
cantitdfi necesare achizifiei de lucrdri
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» Elaborarea Proiectului tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor ., as built”
—va fi intocmit si predat cu 5 zile Inainte de efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.

» Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si autorizatiei de mediu
pentru functionare va fi intocmita in termen de 15 de zile de la admiterea receptiei la
terminarea lucrarilor.

Modificarea termenelor se poate face numai justificat si numai cu acordul partilor.

3.3. Verificare tehnica a proiectului pe specialitiati, prin verificatori atestati: odata cu

documentatiile verificate, conform legislatiei.
Potrivit prevederilor art.23 lit. ¢) din Legea nr. 10/1995, proiectantul are obligatia de a asigura
prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si
solutionarea neconformitatilor i neconcordantelor semnalate. In situatia in care vor i necesare
remedieri la documentatia tehnica elaborata, ca urmare a verificarii, proiectantul are obligatia
sd le remedieze in termen de § zile lucratoare de la notificarea acestora, in functie de
complexitate.

4. DEFINITII

in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

“Partile contractante” sunt achizitorul si prestator asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract.

»Achizitor” - este beneficiarul serviciilor de proiectare in baza Contractului, precum §i succesorii
legali ai acestuia. Achizitor are acelasi inteles cu autoritatea contractanta/entitatea contractanta in
intelesul legislatiei achizitiilor.

»Prestator” - este persoana juridicd/ fizica sau orice asociere de persoane juridice, legal constituita,
responsabila cu realizarea obiectului contractului.

wContract” - acordul de vointd cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ,
incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici, numit prestator i una ori mai multe
autoritdti contractante, numita achizitor in vederea indeplinirii integrale §i corespunzatoare a tuturor
obligatiilor lor asumate prin contract;

»Pretul Contractului” - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

” Forta majord” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care
impiedicd sa fie executate obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, controlat sau
modificat de citre una dintre Péarti, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru
care aceasta este {inutd a raspunde, eveniment sau circumstanta pe care Partile nu ar fi putut sa le
prevada inainte, care nu pot fi atribuite vreunei Parti si care, odata aparute, nu au putut fi evitate
sau depdsite de catre Parti, potrivit prezentului contract si sunt constatate de o autoritate
competenta.

“Subcontractant” - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si
care executd/presteaza si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale serviciilor/lucrérilor sau ale
constructiei ori indeplinesc activitati care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzand in
fata prestatorului/executantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop.
“Penalitate contractuala” - despigubirea stabilitd in contractul de prestari servicii ca fiind
platibila de catre una din partile contractante catre cealaltd parte, in caz de neindeplinire, sau
indeplinire necorespunzitoare sau cu intdrziere a obligatiilor din contract(majorari de intarziere
si/sau daune-interese).
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“Proiect” - inseamni totalitatea pieselor scrise si desenate, precum si variantele electronice
(scanate si editabile) elaborate, editate, si dispuse intr-o forma coerentd de catre prestator, absolut
necesare si suficiente pentru realizarea in conditiile legislatiei roméane a obiectivului de investitii
oricare etapd prevazutd in confinutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finan{ate din fonduri publice.

“Proiectant” - este elaboratorul proiectului. Acesta poate fi prestatorul Tnsusi sau un subcontractant
al acestuia.

»Verificare tehnica a proiectului pe specialitati prin verificatori atestati”-Verificarea tehnica
de calitate a proiectelor care are ca scop realizarea unor lucrari care sd corespunda calitativ cel putin
unor niveluri minime de performanta prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

»Termene Limita”- termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli:

a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau
actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;

b) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in zile incepe sd
curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a
ultimei zile a termenului;

¢) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in luni sau ani
incepe sd curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului §i se incheie la expirarea ultimei
ore a zilei care reprezintd ziua din ultima lund sau an corespunzitoare zilei in care a inceput sa
curgd termenul; dacd, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie
termenul nu existd o zi corespunzitoare zilei in care a inceput sd curgd termenul, termenul se
incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;

d) daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legald, duminica
sau sdmbitd, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucritoare;

e) la calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzitor dispozitiile lit.
a), b) si d), cu deosebirea ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare;
»UE”- Uniunea European;

»Zi/Zile”- zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ci sunt zile lucritoare;
wZi/Zile lucritoare”- zilele lucratoare care trebuie luate in considerare la aplicarea prezentului
Contract sunt toate zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbatoare legala si alte zile in
care, potrivit legii, nu se lucreaza.

wZi/Zile nelucratoare”- simbata si duminca, zi de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit
legii, nu se lucreaza.

5. APLICABILITATE SI INTERPRETARI

5.1. Prezentul contract intrd in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil
péna la indeplinirea integrala si corespunzitoare a obligatiilor de catre ambele parti, iar contractul
opereazi valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii
sale in vigoare §i pani la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.
5.2. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4'



6. DOCUMENTELE/STRUCTURA CONTRACTULUI
6.1 Prestatorul va indeplini serviciile in conditiile stabilite in prezentul Contract de Servicii care
include, in ordinea enumerarii, prezentul Contract impreuni cu orice Act Aditional la Contractul
de Servicii si urmatoarele anexe:

Anexa [: Caietul de Sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile/modificarile aduse pana
la depunerea ofertelor (daca este cazul),

Anexa II: Oferta, respectiv Propunerea financiard, inclusiv clarificarile/modificarile din
perioada de evaluare;

Anexa III: Formulare si alte documente relevante (inclusiv Clarificari/Completari si/sau
Modificari).
6.2 Toate clarificarile, completarile si modificarile realizate la Documentatia de atribuire pana la
depunerea ofertei, inclusiv, daca este cazul, masurile de remediere/clarificarile aduse acestora pana
la depunerea ofertelor, precum si clarificarile, completarile si modificérile realizate in perioada
evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau modifica
documentele la care fac referire.
6.3 In conditiile existentei unor contradictii intre prevederile documentelor anexe la prezentul
contract, documentele vor prevala in conformitate cu succesiunea enuntati mai sus.
6.4 In cazul in care, pe parcursul executarii prezentului contract, se constati ca anumite elemente
sunt inferioare si nu corespund cerinfelor prevazute in Caietul de Sarcini $1 anexele acestuia,
prevaleaza prevederile Caietului de Sarcini si anexelor acestuia.

7. STANDARDE

7.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele $i legislatia in
vigoare.

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC

8.1. Accesul persoanelor la informatiile din contract se realizeazd cu respectarea termenelor si
procedurilor prevdzute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes
public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau
protejate de un drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

9.1. in relatia dintre parti, prestatorul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald/industriald asupra documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de
catre acesta (sau in numele acestuia) pana la depunerea lor la sediul achizitorului, data la care devin
proprietatea acestuia.

9.2. De la data depunerii la sediul achizitorului, prestatorul cesioneaza drepturile patrimoniale ale
acestuia catre achizitor. Cesiunea va fi exclusiva si va fi facutd conform legii.

9.3. Se consideri ca (prin semnarea contractului) prestatorul autorizeaza achizitorul si copieze, sa
foloseasca si sa transmita documentele de proiectare elaborate/alte documente de cétre prestator
(sau in numele acestuia), inclusiv modificarile aduse acestora.

9.4, Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract
si nu va face referire la aceste servicii in cursul executarii altor servicii pentru terti si nu va divulga
nicio informatie furnizatd de beneficiar, fard acordul scris prealabil al acestuia.

9.5. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuala ori industriald, dobandite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea
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exclusiva a achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera
de cuviintd, fard limitare geografica ori de alta naturd, cu exceptia situatiilor in care exista deja
asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

9.6. Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamatii si acfiuni in justitie ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, programe, marci inregistrate etc.), in legatura cu prestarea serviciilor; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incélcare rezulta din respectarea documentatiei emise de citre achizitor.

10. RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI

10.1. (1) Prestatorul are obligafia de a presta, in conditiile legislatiei romane, serviciile previzute
in contract cu profesionalismul §i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, fara erori sau
omisiuni ale proiectului care si genereze ulterior lucrdri suplimentare ce nu au caracter de
imprevizibilitate si care pot leza obligatiile financiare ale achizitorului.

(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in méasura in
care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil
din contract.

(3) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu cerintele caietului de sarcini
( numar de exemplare, format,sa).

10.2.  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
contractul de prestare convenit, cernitele caietului de sarcini, ofertei depuse si prevederile legislatie
specifice aplicabile in domeniu . Totodata este rdspunzitor atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toati durata contractului,
conform cerintelor caietului de sarcini si ofertei depuse, cu privire la personalul necesar pentru
indeplinirea obiectului contractului.

10.3. Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil,
pentru a da curs solicitdrilor venite din partea achizitorului, solicitiri ce rezultd din natura
prezentului contract, inclusiv dar fiird a se limita la obligatia ce ii revine de a raspunde la solicitarile
de clarificare ale achizitorului. Termenele de raspuns la solicitari nu vor depasi 3 zile lucritoare si
dupd caz, nu vor pune achizitorul in situatia de a incalca termenele si conditiile previzute de
legislatia privind achizitiile publice.

11. RESPONSABILITATILE ACHIZITORULUI

11.1. Achizitorul se obligd sd pliteascd preful convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.

11.2. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii
pe care acesta le considerd necesare pentru indeplinirea contractului.

11.3. Achizitorul, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica, are obligatia de a se
implica activ prin reprezentantii sai pentru a rezolva toate problemele ce pot apirea pe intreaga
duratd a prestdrii serviciilor care sunt in responsabilitatea sa si de care depinde indeplinirea
obligatiilor contractuale ale prestatorului.

11.4. Achizitorul va asigura asistenta, daca este cazul, pentru obtinerea de ciitre Prestator a oriciror
acorduri, avize si autorizatii sau aprobari necesare potrivit legislatiei in vigoare, in scopul
indeplinirii prevederilor contractului.
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12. RECEPTIE SI VERIFICARI

12.1 Achizitorul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor si furnizare a
documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu legislaia in vigoare si cu prevederile prezentului
contract.

12.2. Achizitorul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a serviciilor si documentele
pe parcursul furnizarii/intocmirii acestora pentru a stabili conformitatea lor cu cerintele din caietul
de sarcini - documentatia de atribuire. Verificarile efectuate periodic, vor fi in concordanta cu
termenele convenite, dupi caz.

12.3. In cazul in care achizitorul constatd ca serviciile nu au fost prestate si/sau documentele nu
au fost furnizate in conformitate cu solicitérile achizitorului si prevederile contractului, vor notifica
in mod corespunzitor pe prestator, stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri.

12.4. Achizitorul va stabili dacd documentatiile sunt admisibile, admisibile cu obiectiuni sau
inadmisibile, iar achizitorul va aviza, va amana avizarea si va da un termen rezonabil (maxim 5
zile) pentru completarea/corectarea documentatiei sau va respinge documentatiille in conditiile
prevazute in contract.

12.5. Procesele verbale de receptie nu il vor exonera pe prestator de raspunderea pentru viciile de
executie cauzate de realizarea necorespunzatoare a documentatiei de catre acesta.

13. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE, SUSPENDARE

13.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor, in conformitate cu termenele
convenite im prezentul contract.

13.2. Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti,
conform pet. 3(durata contractului) din prezentul contract.

13.3. Dupd maxim 5 zile in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale, vor fi
aplicate penalitafi de intarziere si dupa caz, contractul va fi reziliat, vor fi percepute daune-interese
si va fi emis un document constatator privind neindeplinirea obligatiilor contractuale, potrivit
legislatiei in vigoare.

13.4. In cazul in care procedura de acordare sau executare a Contractului de servicii este viciata de
erori substantiale, nereguli sau de frauda, Autoritatea Contractantd va susupenda executarea
contractului.

13.5. In cazul in care asemenea erori substantiale, neregularitati sau fraude sunt imputabile
Prestatorului, Autoritatea contractanta poate suplimentar susupendarii, sa refuze efectuarea plitilor
sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite proportional cu gravitatea viciilor,
neregularitatii sau fraudei. In vederea recuperarii sumelor platite necuvenit, Autoritatea
contractantd se va indrepta impotriva Prestatorului in conformitate cu prevederile legale aplicabile
in momentul descoperirii faptei.

13.6. Autoritatea contractanta are dreptul de a modifica perioada de susupendare a contractului in
functie de circumstante.

13.7. Pentru perioada suspendarii Contractului Autoritatea contractanti nu are obligatia de a efectua
nicio plata cétre Prestator, cu execptia platilor aferente serviciilor prestate anterior suspendarii.

14. MODALITATI DE PLATA

14.1. Procesul-Verbal de Receptie a Serviciilor reprezinta conditie pentru plata acestora.

14.2. Procesul-Verbal de Receptie a Serviciilor este atasat fiecarei facturi si confirmi ca prestarea
Serviciilor s-a finalizat conform prevederilor prezentului Contract.

14.3. Termenul stabilit pentru plata facturii este de 45 (patruzeci si cinci) zile de la data acceptirii

7| ad (¢



acestora prin Procese-Verbale de Receptie a Serviciilor facturate.

14.4. Mecanisme de plata

14.4.1. Plata se face astfel:

Plata documentatiei tehnice se va efectua in conformitate cu cele doua faze de proiectare, faza SF
si faza P.T,

Plata documentatiei aferentd fazei SF va fi efectuatd in maxim 45 zile de la data incheierii
procesului verbal de receptie a documentatiilor ce fac obiectul fazei de proiectare aferentd SF
(pentru Studiul de fezabilitate si Devizul general)

Plata documentatiei aferenta fazei PT va fi efectuata astfel:

- Plata documentatiilor din CU pentru obtinerea Autorizatiei de Construire - va fi efectuata dupa
obtinerea autorizatiei de construire, in maxim 45 zile.

- Plata pentru Proiectul pentru Autorizarea executirii lucrarilor de Construire - P.A.C. si pentru
Proiectul pentru organizarea executiei - P.O.E. va fi efectuatd dupa obtinerea autorizatiei de
construire, in maxim 45 zile.

- Plata pentru Proiectul Tehnic de executie (P.T.) + Detalii de Executie (D.D.E.) inclusiv caietele
de sarcini si listele de cantitati necesare achizitiei de lucriri va fi efectuati in termen de maxim 45
zile de la data incheierii procesului verbal de receptie a acestor documentatii.

Plata Proiectului Tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrdrilor — ,.as built” si a
certificatului de performanta energetica efectuat in vederea receptiei la terminarea lucrarilor se va
face dupa intocmirea documentatiei respective, in maxim 10 zile de la adminterea receptiei la
terminarea lucrarilor.

Plata documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu se va face in termen de
maxim 10 zile de la momentul obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu.

Plata documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de mediu se va face in termen de maxim 10 zile
de la momentul obtinerii autorizatiei de mediu.

Plata asistentei tehnice de specialitate din partea proiectantului se va face esalonat, dupa cum
urmeaza:

- 50% la momentul atingerii unui stadiu fizic si valoric de 50% lucrari executate, reflectate in
situatii de lucrari aprobate, in maxim 45 de zile de la emiterea certificatului intermediar de plata
respectiv;

- 50% in maxim 45 de zile de la admiterea receptiei la terminarea lucrarilor.

15. MODIFICARI ST AMENDAMENTE

15.1. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face
in conditiile prevazute in legislatia privind achizitiile publice, prin act aditional la prezentul
contract, cu acordul ambelor parti si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

15.2. Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea
si/sau completarea clauzelor acestuia, fard organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul
Partilor, fara a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor previzute de art.
221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din
H.G. nr. 395/2016 (art. 164 si 165) si cu Instructiunea A.N.A.P. nr.1/2020 privind modificérile
contractului de achiziie publica/contractului de achizifie sectoriald/acordului-cadru si incadrarea
acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale.

15.3. Modificarile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauza 15.2 din prezentul Contract, nu



trebuie sa afecteze, in nici un caz si in nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea
sau diminuarea avantajului competitiv pe baza ciruia Contractantul a fost declarat castigator in
cadrul procedurii de atribuire.

15.4. Partea care solicita modificarea contractului are obligatia de a notifica cealalti parte, in scris,
in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data la care a intervenit situatia ce poate conduce la
modificarea contractului.

16. PENALITATI, DAUNE - INTERESE

16.1. Tn cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a percepe si de a deduce, ca penalitati, un cuantum
de 0,01% pe zi din valoarea serviciilor prestate cu intérziere sau neprestate pana la indeplinirea
obligatiei respective. Penalititile de intarziere vor fi percepute si in ipoteza in care, ca urmare a
respingerii justificate a proiectului de catre achizitor, termenul de predare a proiectului este depasit
datoritd revizuirilor necesar a fi operate, exceptind perioada de verificare de citre comisia de
receptie. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea contractului.

16.2. In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu isi onoreazi obligatia de plati a facturii
in termen, prestatorul are dreptul de a solicita penalitai, in cuantum de 0,01 % pe zi din suma a
carei plata a fost intdrziata. Cuantumul penalitatilor este limitat la valoarea sumei facturate.

17. INCETAREA CONTRACTULUL REZILIEREA CONTRACTULUI

17.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

a) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului
contract si legislatiei aplicabile;

b) prin acordul partilor consemnat in scris;

¢) prinreziliere, in cazul in care una din parti nu isi executa sau executi necorespunzitor obligatiile
contractuale.

17.2. In situatia rezilierii, totale/partiale din cauza neexecutarii/executarii partiale de catre Prestator
a obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea
obligatiilor contractuale neexecutate si va fi emis un document constatator privind neindeplinirea
obligatiilor contractuale, potrivit legislatiei in vigoare.

17.3. In situatia in care executarea parfiald a obligatiilor contractuale face imposibild realizarea
obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receptionatii o parte din contract
conform dispozitiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune-interese in cuantum egal cu
intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin contract.

17.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre
pértile contractante.

17.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in cel mult 15
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub
conditia notificarii prestatorului cu cel putin 3 zile inainte de momentul denuntirii.

17.6. Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului sau
dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitdtii absolute acestuia in conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada
de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor publice;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului avind in vedere o incalcare gravi a
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obligatiilor care rezulta din legislafia europeana relevanti si care a fost constatati printr-o decizie
a Curtii de Justitie a Uniunii Europene:

¢) in cazul modificarii contractului in alte conditii decét cele prevazute de prevederile legale in
vigoare.

17.7. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterald a contractului, fiird efectuarea vreunei alte
formalitati si fara interventia instantei de judecat, in situatia in care prestatorul subcontracteazi
sau cesioneaza cu incélcarea prevederilor legislatiei in vigoare, drepturile si obligatiile sale.
Contractul inceteazi de plin drept, fard interventia instantei de judecata si fara indeplinirea vreunei
formalita{i, in situatia in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile previzute la art. 10 din
contract. Inainte de a opera rezolutiunea de plin drept, achizitorul transmite o notificare in legdtura
cu incélcarea obligatiilor de cétre prestator, in care acorda un termen de 15 zile pentru indeplinirea
obligatiilor. Daca dupi trecerea celor 15 zile prestatorul nu isi indeplineste obligatiile, contractul
se considera incetat de plin drept.

18. FORTA MAJORA

18.1. Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

18.2. Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toaté perioada in care actioneaza aceasta, sub rezerva constatarii ei potrivit
legii.

18.3. Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a forfei majore, dar fari a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

18.4. Partea contractanta care invoca forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea
limitdrii consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti.

18.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioadd mai mare de 30 de
zile, oricare parte va avea dreptul s notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fard ca vreuna dintre par{i sa poata pretinde celeilalte daune- interese.

19. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

19.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice
neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legiturd cu indeplinirea
contractului.

19.2. In ipoteza in care partile nu reusesc o solufionare amiabild, fiecare dintre acestea poate
solicita ca disputa si se solutioneze de catre instantele judecitoresti competente de la sediul
achizitorului.

20. CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

20.1. Partile trebuie sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, privind
protectia datelor cu caracter personal.
20.2. Partile sunt constiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica
oricirui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeani si oricirei persoane care
prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeani sau care
le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma respectarea deplina a urmitoarelor prevederi,
inclusiv dar fara a se limita la:

a) capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau
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transferul informatiilor personale:

b) informarea in caz de bresd de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval de
maxim de 72 ore si, in cazul Furnizorului nu mai tarziu de 24 de ore de la momentul in care o astfel
de incélcare a securitatii datelor a ajuns in atentia acestuia;

¢) indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformirii cu
Regulamentul 679/2016.

20.3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care 1l au incheiat,
acesta fiind baza legala a prelucririi orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui
acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Parti. De asemenea perioada de stocare a datelor
personale prelucrate prin contract este limitatd la perioada corespondentd realizirii obiectului
principal al contractului.

20.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate
unor terfe par{i neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, partile
vor lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce priveste obligatiile
asumate prin aceasti clauza:

a) vor impiedica persoanele neautorizate si obtina acces la sistemele de prelucrarea datelor
cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

b) vor preveni utilizarea fira autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

¢) se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor
au acces numai la datele la care au Drept de acces si cd datele cu caracter personal nu pot fi citite,
copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii si dupi stocare;

d) se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau
eliminate fard autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ci este posibil s
verifice si si stabileasca catre care organisme se doreste si se efectueze transferul datelor cu
caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

€) se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate
sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor;

f) se vorasigura cd, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele
sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Parti;

g) se vor asigura cé datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere
accidentala;

h) se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

21. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
21.1.Limba care guverneaza contractul este limba romana.

22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

23. COMUNICARI
23.1. (1) Orice comunicare intre péarti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.
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23.2. Comunicarile dintre parti se pot face §i prin fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.

Partile au inteles sa incheie azi / prezentul contract in doud exemplare, céte
unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR PRESTATOR
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