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la achizitia avand ca obiect: — SERVICII ELABORAREA DOCUNTEW/IILOR

o0 -

TEHNICO-ECONOMICE (DTE), INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI IN CADRUL PROIECTULUI “INFIINTAREA UNUI CENTRU
PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT DABULENI, JUDETUL DOLJ”

o

el S

Conform CPV, achizitia are urmatorul cod numeric:

71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev. 2)

Atribuirea contractului de achiziti publica: achizifie directd;

Obiectul achizitiei directe: SERVICII ELABORAREA DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE (DTE), INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI IN CADRUL PROIECTULUI “INFIINTAREA UNUI CENTRU
PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT DABULENI, JUDETUL DOLJ”

— potrivit cerintelor din caietul de sarcini.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;

Valoarea totali estimata: 239.797 lei fira TVA;

Modul de finalizare a achizitiei directe: contract de servicii.

Sursa de finantare: Fonduri alocate prin Planul National ~ de Redresare si Rezilienta

Oferta depusa, trebuie sa cuprindi:

I. Documente de calificare :

Situatia personalii a candidatului sau ofertantului:

* Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 164 din Legea

nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

e Declaratie pe propria rispundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 165 din Legea

nr. 98/2016 privind achizitiile publice

¢ Declaratie pe propria rispundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 167 din Legea

nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

* Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind

achizitiile publice;

e Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea Contractului.

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:

o Certificatul Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului. Operatorii

economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii
din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in



niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul
constatator.

Cerinta: Informatiile din Certificatul Constator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

II. Propunerea financiara:
¢ Propunerea financiara va contine valoarea totala a serviciilor furnizate in lei fara TVA,
conform Formularului de Oferta (inclusiv Anexa)

10. Limba de redactare a ofertei: ROMANA

11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Pretul va fi exprimat in lei, fard TVA. Pretul ofertei este ferm.

13. La oferta de baza NU se accepta oferte alternative.

14. Adresa la care se depune ofertaz ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA DE GESTIONARE A DESEURILOR ECODOLJ — Adresa: Str.
Nicolae Titulescu, Nr.22, Corp B, Etaj 1 sau pe e-mail adiecodolj@yahoo.ro.

15. Data limita pentru depunerea ofertei: 14.03.2023, ora 13.00.

Informatii suplimentare

Documentatia de atribuire este publicata integral in noul SEAP la sectiunea Publicitate
anunturi. Solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici interesati se vor transmite
prin e-mail la adresa adiecodolj@yahoo.ro, cel mai tarziu cu 2 zile lucritoare inainte de termenul
limita de depunere a ofertei.

Operatorii economici interesati care formuleaza solicitarile de clarificari legate de achizitia
publica vor comunica in solicitarile respective toate datele de contact ale firmei. Raspunsurile
autoritatii contractante la clarificarile solicitate precum si orice alte eventuale modificari legate de
documentatia de atribuire a achizitiei publice, se vor publica pe site-ul oficial al ADI ECODOLJ,
la adresa https:/adiecodolj.ro/category/noutati/ , avand in vedere respectarea transparentei si a
principiilor prevazute la art.2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Autoritatea contractanta nu isi asuma raspunderea pentru neaccesarea adresei
https://adiecodolj.ro/category/noutati/ de catre operatorii economici interesati.

Pentru informatii suplimentare: Adela Placintescu -telefon: 0741.141.565

Intocmit:
Adela Geamanu \f&(v: [ —
Vlad Cirstea Q( ;5 y,
el
Madalina Mitrani A




Inregistrat la sediul autoritatii contractante

[ p— [ ssesmasvnss
OFERTANTUL
(denumirea/numele)
SCRISOARE DE INAINTARE
CAIe sssmsmuiv s
Ca urmare a anuntului publicitar nr. .................. din data de ......cccoceennnen, , cu privire la

achizifia directaz SERVICII ELABORAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-
ECONOMICE (DTE), INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI IN CADRUL PROIECTULUI “INFIINTAREA UNUI CENTRU
PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT DABULENI, JUDETUL DOLJ”

L L.
transmitem alaturat urmatoarele:

1. Oferta, intr-un exemplar original si in limba romana;

2. Documentele care insotesc oferta.

Date de contact ofertant:

Denumire Date Adresa Telefon/fax/e- Reprezentant
ofertant identificare mail legal

Data completari oo s
Cu stima,

Ofertant,

(semnatura autorizata si stampila)



Formular de neincadrare in art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

Ofertant
(denumirea)
DECLARATIE
Subsemnatul; .o reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea operatorului

economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant  asociat/tert  sustinator  al
candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ci nu
ma aflu in situagia prevazuti la art. 164 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice,
respectiv nu am fost condamnat prin hotarare definitivd a unei instante judecatoresti, pentru
comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, previzuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificarile §i completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificirile
si completérile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-
13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie,
cu modificarile §i completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 18" -
18° din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislafiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

d) acte de terorism, prevdzute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificirile si completirile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

e) spilarea banilor, previzutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere
a finantarii terorismului, republicatd, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului,
prevazutd de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificérile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

f) traficul §i exploatarea persoanclor vulnerabile, previzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat:



g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
infeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii ......................
Ofertant,

(semndturd autorizatd si stampila)



Formular de neincadrare in art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

Ofertant

DECLARATIE

Subsemnatul, ... reprezentant imputernicit al
........................................... (denumirea  operatorului  economic) in calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/ter{ sustinator al candidatului/ofertantului, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile
aplicabile faptei de fals in acte publice, ci nu ma aflu in situatia previzuti la art.165 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

a) nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la
bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecitoreascd sau
decizie administrativa avind caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului
in care respectivul operator economic este infiintat sau cu cele ale statului membru al autoritatii
contractante;

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
s1 infeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii ........ccoooeiviriiininiiiiiiiiieenns

(semndturd autorizatd si stampila)

Nota: -Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic
despre care are cunostin{a ca si-a incilcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarére
judecidtoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate
cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

-Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in
cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic
si-a incélcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat.



Formular neincadrare in art.167 din Legea 98/2016

Ofertant
(denumirea)
DECLARATIE
subsemnatul, s reprezentant imputernicit al ...,

(denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de
achizifie publicd avand ca obiect — achizitia directi: SERVICII ELABORAREA
DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE (DTE), INCLUSIV ASISTENTA
TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI IN CADRUL PROIECTULUI
“INFIINTAREA UNUI CENTRU PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT DABULENI,
JUDETUL DOLJ”, la data de ................ (zi/luna/an), organizata de Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitard de Gestionare a deseurilor ECODOLJ, declar pe propria rispundere sub
sancfiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de
fals in acte publice, ca nu ma aflu in situagia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
infeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii

declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Dataeompleifirii ......covmmmnmmmaism e

(semndturd autorizatd si stampila)



Formular neincadrare in art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

) DECLARATIE
PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 60 DIN
LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

SUbSEMNAtUL, ..oy reprezentant imputernicit al
.................................................................... (denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant
la achizitia prin procedura simplificatd avind ca obiect — achizitia directdi : SERVICII
ELABORAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE (DTE), INCLUSIV
ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI IN CADRUL
PROIECTULUI “INFIINTAREA UNUI CENTRU PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT
DABULENIL JUDETUL DOLJ”, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice ¢i nu
ne aflam in situatia de conflict de interese asa cum este definit la art.60 din Legea nr.98/2016
privind achizitiile publice.

De asemenea, in situatia in care, pe parcursul derulirii procedurii de atribuire, apare o
situatie de conflict de interese, ma oblig sa notific in scris, de indatd, autoritatea contractants.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Vasile Dorin Cosmin — Presedinte ADI ECODOL)J

Adela Ana Maria Placintescu — Director Executiv ADI ECODOLYJ

Adela Aurora Geaminu — Director Comercial ADI ECODOLYJ

Vlad Eugen Cirstea — Consilier Juridic ADI ECODOLJ

Madalina Viorica Mitrani — Functionar Administrativ ADI ECODOLYJ

Delia Apetrachiese — Specialist Tehnic ADI ECODOLIJ

Emanuel Iulian Nastasa - Specialist Tehnic ADI ECODOLYJ

Aurel Bajenaru — Primarul Orasului Dabuleni

inteleg ca in cazul in care aceasté declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si inteleg ca autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei, orice
documente doveditoare de care dispun.

Ofertant .......ooceveeeeerveveeeeeeeeeereeeeeenens

(semndturd autorizatd si stampila)
OFERTANTUL

(ci.e'numirea/nunie'ie)



Declaratia privind respectarea aplicirii principiului DNSH in implementarea
Contractului Servicii elaborarea documentatiilor tehnico-economice (DTE), inclusiv
asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului “Infiintarea unui
centru prin aport voluntar in UAT Dabuleni, judetul Dol;j”

Subsemnatil, oo s , Teprezentant Imputernicit al
.................................................................... (denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant
avand ca obiect — achizitia directa : SERVICII ELABORAREA DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE (DTE), INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI IN CADRUL PROIECTULUI “INFIINTAREA UNUI CENTRU
PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT DABULENI, JUDETUL DOLJ”, organizati de
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a deseurilor ECODOLJ

Declar cd, in cazul in care voi fi declarat castigator, in executarea contractului,
activititile/lucririle realizate in cadrul acestuia imi asum preluarea principiilor ,,Do No
Significant Harm” (DNSH) atit in procesul de elaborare a proiectelor fazele SF/DALI,
cat si monitorizarea si justificarea implementirii acestor principii in timpul executiei.

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH
trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul
privind taxonomia™), conform caruia notiunea de ,.prejudiciere in mod semnificativ” pentru
cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considerd cd o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor

climatice in cazul in care activitatea respectivd genereazd emisii semnificative de gaze
cu efect de serd (GES);

2. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la
schimbarile climatice in cazul in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului
negativ al climatului actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitdtii in sine
sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabild si
protejarea resurselor de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectivi
este nocivd pentru starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de
apd, inclusiv al apelor de suprafatd si subterane, sau starea ecologicd bund a apelor
marine,;

4. Se considerd ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulard,
inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care
activitatea respectivd duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in
utilizarea directd sau indirectd a resurselor naturale, la o crestere semnificativi a
generdrii, a incinerdarii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe
termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung
mediului;

5. Se considera cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul
poludrii in cazul in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a
emisiilor de poluanti in aer, apd sau sol;

6. Se considerd c¢d o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversitdtii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este
nocivd in mod semnificativ pentru conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivd



pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes
pentru Uniune.

Referitor la obiectivul de mediu 1 —Arenuarea schimbdrilor climatice

Investitia este incadratd sub codul 042 Gestionarea deseurilor menajere, masuri de prevenire,
minimizare, sortare, reutilizare si reciclare In ceea ce priveste vehiculele, achizitiile vor viza
cea mai bund tehnologie dlspombﬂa (best-available-technology) din punct de vedere al
mediului. In aceste conditii, operarea acestor vehicule nu va conduce la o crestere semnificativa
a emisiilor de gaze cu efect de serd, dar nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect in
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Intrucat activitatea nu este vizati
de pragurile ETS (Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13
octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect
de serd in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului), masura de
reformd nu afecteaza obiectivul de atingere a tintei de reducere de emisii de GES stabiliti
pentru anul 2030 si nici obiectivul de neutralitate climatica (2050).

Referitor la obiectivul de mediu 2 Adaptarea la schimbdrile climatice
Investitia este incadrata sub codul 042 Gestionarea deseurilor menajere: masuri de prevenire,
minimizare, sortare, reutilizare i reciclare. Prin urmare, investitia are o contributie substantiala
la obiectivul de adaptare la schimbdrile climatice.
Referitor la obiectivul de mediu 3 Utilizarea durabild si protectia resurselor de apd si marine
Investitia nu va afecta obiectivul de utilizare durabila si de protejare a resurselor de apa si a
celor marine intrucdt dezvoltarea infrastructurii va fi realizata cu respectarea urmditoarelor
cerinte:
Lucrérile nu vor deteriora starea / potentialul ecologic a / al corpurilor de api si nu vor
impiedica imbunatitirea potentialului ecologic cu luarea in considerare a efectelor schimbrilor
climatice;
Prin exceptie de la cerinta de mai sus, in cazul in care investitiile propuse in cadrul proiectului
pot deteriora starea / potentialul ecologic ca urmare a modificarilor de naturd morfologica a
corpurilor de apé sau pot conduce la deteriorarea stérii / potentialului ecologic, se va demonstra
cd proiectul de investitii indeplineste conditiile stabilite la articolul 4.7 din DCA, respectiv
articolul 2.7 din Legea Apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, prin luarea
in considerare a urmatoarele aspecte:
- se vor lua toate masurile posibile pentru a atenua impactul negativ asupra stirii
corpului de apa;
- se va analiza dacd motivele care stau la baza acestor modificari sunt de interes public
major si/ sau beneficiile aduse mediului si societtii de realizare a obiectivelor (stabilite
la paragraful 1 al articolului 4 din DCA) sunt depisite de beneficiile noilor modificari
sau schimbari pentru sdnitatea umana, pentru mentinerea securitdtii umane sau pentru
dezvoltarea durabila;
- beneficiile care sunt inregistrate ca urmare a acestor modificiri sau schimbari aduse
corpului de apa nu pot fi atinse, prin alte mijloace (optiune superioara din punct de
vedere al protectiei mediului), din motive care tin de fezabilitatea tehnica sau din cauza
aspecte de natura financiara.
Lucrdrile nu vor afecta negativ intr-o masurd semnificativd speciile si habitatele direct
dependente de apa.
Referitor la obiectivul de mediu 4 Economia circulard, inclusiv prevenirea si reciclarea
deseurilor
Masura de reformd nu va afecta obiectivul de economie circulard, inclusiv prevenirea si
reciclarea deseurilor intrucét dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deseurilor va fi realizata
cu respectarea urmatoarelor cerinte:



e Gestionarea deseurilor rezultate in toate etapele se va realiza in linie cu obiectivele de
reducere a cantititilor de deseuri generate si de maximizare a reutilizirii si reciclarii,
respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel
national - Planul national de gestionare a deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei
2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile ulterioare
si aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr. 942/2017);

o In toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform QUG
92/2021 privind regimul deseurilor, H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si
pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile
si completérile ulterioare si respectiv Legea nr. 249/2019 privind modalitatea de gestionare
a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

o In conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiel, preluata in legislatia
nationald prin HG nr. 856/2002, cu modificarile si completirile ulterioare, lucririle nu
presupun utilizarea unor categorii de materiale care si poatd fi incadrate in categoria
substantelor toxice si periculoase;

o In ceea ce priveste deseurile recuperabile rezultate pe perioada executdrii lucrarilor,
constructorul se va asigura cd cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase
rezultate din constructii si demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria
17 05 04 — pamént si pietris, altele decét cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeana
a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluata in HG 856/2002, cu
modificérile si completarile ulterioare) si generate pe santier vor fi pregatite, respectiv
sortate pentru reutilizare, reciclare §i alte operatiuni de valorificare material, inclusiv
operatiuni de umplere care utilizeazi deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate
cuierarhia deseurilor si Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari;

e Astfel, in conformitate cu reglementarile in vigoare, deseurile rezultate vor fi colectate
selectiv in functie de caracteristicile lor, transportate in depozite autorizate sau predate unor
operatori economici autorizati in scopul valorificarii lor. In toate etapele proiectului se vor
incheia contracte cu societati autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor
tipurilor de deseuri generate. Toate deseurile generate in urma proiectului, in toate etapele
acestuia vor fi depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens. In
cazul deseurilor contaminate, se vor lua masuri speciale de gestionare a acestora (prin
depozitarea separatd doar pe suprafete impermeabile), pentru a nu contamina restul
deseurilor sau solul;

e In toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform OUG
92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completirile ulterioare, HG nr.
856/2002 si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
si a deseurilor de ambalaje, cu modificérile si completarile ulterioare.

Sortarea deseurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are
obligatia, conform HG 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si tini evidenta
lunara a colectirii, stocarii provizorii si eliminarii deseurilor citre depozitele autorizate.

Referitor la obiectivul de mediu 5 Prevenirea si controlul poludrii in aer, apd sau sol
Implementarea proiectelor se va face cu respectarea conditiilor de protectie a factorilor de
mediu (inclusiv apd, aer si sol) potential afectati stabilite prin actele de mediu emise in
conformitate cu Directiva EIA.

In ceea ce priveste vehiculele rutiere din categoria M, anvelopele sunt conforme cu normele de
zgomot de rulaj din cea mai populatd clasd si cu Rolling Resistance Coefficient (care
influenteaza eficienta energetica a vehiculului) in doua cele mai populate clase asa cum este
prevazut in Regulamentul 740 / 2020 al Parlamentului European si al Consiliului si care se pot
verifica prin EPREL (European product registry for Energy Labeling). Acolo unde este cazul,
vehiculele vor respecta cele mai recente norme EURO VI (Heavy duty emission type approval)



in conformitate cu Regulamentul EC 595 / 20009.
Aerul
in cea mai mare parte, sursele de emisie a poluantilor atmosferici vor fi surse la sol libere,
deschise si mobile sau stationare, difuze/dirijate.
Activitatea de realizare a lucrarilor de constructie include deopotriva si surse mobile de emisii,
reprezentate de utilajele necesare desfasurarii lucrarilor, de vehicule care vor asigura
transportul materialelor de constructii, precum si de aprovizionare cu materiale necesare
lucrérilor de constructie, dar si vehiculele necesare evacuirii deseurilor de pe amplasament.
Functionarea acestora va fi intermitentd, in functie de programul de lucru si de graficul
lucrérilor.
Cu toate acestea, se estimeazi ca poluarea aerului in timpul perioadei de executie a lucrarilor
nu depdseste limitele maxime permise, este temporara (in timpul exercitarii lucrarilor),
intermitenta (in functie de programul de lucru si de graficul lucrarilor), nu este concentrati doar
in frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natura si afecteze semnificativ acest
obiectiv de mediu.
Pe cat posibil se vor lua masuri de atenuare, astfel ca lucririle aferente proiectului vor fi
realizate cu utilaje mai putin poluante.
Apa
Pe parcursul etapei de executie, se vor lua masurile necesare astfel incét deseurile rezultate din
demontéri/demolari, precum si materialele pentru construire, sa fie corect depozitate pentru a
se evita infiltratiile in stratul acvifer sau in apele de suprafati, urmare a antrenirii acestora de
catre apele pluviale sau de ciitre vant.
Se va asigura formarea periodica a tuturor lucratorilor de la fata locului pentru a se asigura
evitarea scurgerilor accidentale de substante chimice, carburanti si uleiuri provenite de la
functionarea utilajelor implicate in lucrarile de constructie sau datorate manevrarii defectuoase
a autovehiculelor de transport.
Functionalitatea unor utilaje ce utilizeaza motoare cu combustie interna in preajma corpurilor
de apa contin un de risc inerent in cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la contaminarea
punctiforma si temporara a corpurilor de apa de suprafata, insa acest risc poate fi adresat in
cadrul unui plan de management de mediu (PMM), elaborat inainte de inceperea etapei de
executie a proiectului.
In etapa de dezafectare a proiectului, potentialele surse de poluare a apei vor fi similare cu cele
din etapa de constructie, lucrarile fiind realizate cu aceleasi tipuri de utilaje.
Utilizarea substantelor chimice
De asemenea, in ceea ce priveste utilizarea si prezenta substantelor chimice, activitatea nu va
utiliza:
(a) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa I sau anexa I1
la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European si al Consiliului , cu
exceptia cazului in care substantele sunt prezente ca urme neintentionate de
contaminant;
(b) mercurul si a compusii mercurului, amestecurile acestora si a produselor cu adaos
de mercur, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al
Parlamentului European si al Consiliului;
(c¢) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa I sau anexa II
la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului ;
(d) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa II la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului , cu exceptia cazului in care se
respectd pe deplin articolul 4 alineatul (1) din directiva respectiva;
(e) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa XVII la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, cu
exceptia cazului in care se respecta pe deplin conditiile specificate in anexa respectivi;



(f) unor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol,
indeplinesc criteriile prevazute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 si sunt
identificare in conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cu
exceptia cazului in care s-a dovedit ca utilizarea lor este esentiald pentru societate;
(g) altor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol,
indeplinesc criteriile prevazute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu
exceptia cazului in care s-a dovedit ca utilizarea lor este esentiald pentru societate.
Deseurile solide, materialul rezultat din decopertari, excavatii, combustibili sau uleiurile nu se
vor deversa in albia cursului de apa sau lacul de acumulare; se va proceda la colectarea selectiva
a deseurilor in vederea valorificarii si/sau eliminarii prin firme autorizate. Pe perioada executiei
lucrarilor se va acorda o atentie deosebitd scurgerilor de carburanti si se va asigura un
management al deseurilor adecvat — depozitarea deseurilor se va realiza in locuri bine stabilite,
cu asigurarea protectiei adecvate pentru a fi evitate infiltratiile si poluarea acviferelor in caz de
ploaie. Se vor utiliza utilaje si mijloace de transport performante, iar transportul materialelor
de va realiza cu autovehicule prevazute cu prelata.

Referitor la obiectivul de mediu 6 Protecyia si restaurarea biodiversitdyii si a ecosistemelor
Impactul potential al proiectelor asupra mediului, inclusiv al lucrarilor localizate in vecinatatea
sau in siturile Natura 2000, este evaluat in conformitate cu prevederile Directivelor EIA,
Directivei Habitate i Directivei Pasari, fiind urmarit in special potentialul impact al proiectului
asupra obiectivelor specifice/masurilor minime de conservare stabilite pentru speciile si
habitatele pentru care au fost desemnate siturile, precum si evaluarea impactului cumulat (intre
investitiile propuse, existente sau reglementate) asupra factorilor de mediu, inclusiv la nivelul
siturilor Natura 2000.

Proiectele vor pune obligatoriu in aplicare toate masurile de atenuare fezabile din punct de
vedere tehnic si relevante din punct de vedere ecologic pentru a reduce impactul negativ asupra
apei, precum si asupra habitatelor si a speciilor protejate care depind direct de apa.
Infrastructurile nu vor fi construite pe:

a. Teren arabil si terenuri cultivabile cu un nivel moderat, pana la ridicat al fertilitatii
solului si cu biodiversitate subterana, astfel cum se mentioneaza in studiul UE LUCAS;

b. Terenuri ecologice cu o valoare recunoscuti a biodiversitatii ridicate si terenuri care
servesc drept habitat al speciilor pe cale de disparitie (flora si fauni) enumerate pe Lista
Rosie Europeana sau pe Lista Rosie IUCN;

¢. Teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri impidurite sau terenuri
acoperite partial sau in totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar si atunci
cand acesti copaci nu au atins inca dimensiunea si acoperirea pentru a fi clasificate drept
padure sau alt teren impadurit, definit in conformitate cu definitia FAO a padurilor.

De asemenea ne asumam obligativitatea de a trata, corespunzitor si in concordanti cu
obiectivele de mediu mentionate anterior, modalitiitile si sarcinile pentru executia
lucrarilor.

Totodata ne asumam includerea in caietele de sarcini pentru lucrari a obligativitatii
respectirii masurilor descrise in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de
executie In ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH.

Se va avea in vedere ca plitile efectuate in faza de executie sa cuprinda urmitoarelor
documente in faza de executie:

» Situatie de lucrari cu defalcarea urmatoare (unde este cazul):
- Cantitate de materiale desfiintate ...... mc/mp
- Cantitate de materiale reutilizate ....... mc/mp
- Cantitate de materiale reciclate ....... me/mp
- Cantitate de deseuri ...... mc/mp



»  Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care
se specifica cantitatea de deseuri incinerate

»  Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori,
sau declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac
obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca
sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu existd specificatii tehnice
armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate)

»  Fisd cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)

»  Fise tehnice ale utilajelor utilizate — masuri de reducerea poluarii

Interventiile demonstreaza ca nu vor cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului
in ceea ce priveste economia circulara:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucririlor

- asumarea privind realizarea acestor masuri

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice
(descrierea gestionarii deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesité incinerare - deseuri din
constructie, deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc).

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucririlor

- document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile executate si
cantitatea acestora;

- listele cu cantitdtile de lucrari, pe categorii de lucrdri, listele cu cantititile de utilaje si
echipamente tehnologice;

- contract incheiat cu operator economic care colecteazi si/sau transportd deseuri sau care
desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor.

Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucririlor

- declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau
declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate
produse pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii
tehnice nearmonizate;

Data: Ofertant:
(semndturd autorizatd si stampila)



FORMULAR DE OFERTA

Catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a deseurilor ECODOLJ,
Str. Nicolae Titulescu, Nr.22, Corp B, Etaj 1, Craiova, Judetul Dolj.

Domnilor,
Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii.............cccoc.cccooocoorioiiiiiivenennnn. , reprezentanti ai
ofertantului (denumirea /  numele

ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia
mai sus mentionata, sa prestim- SERVICII ELABORAREA DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE (DTE), INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI IN CADRUL PROIECTULUI “INFIINTAREA UNUI CENTRU
PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT DABULENI, JUDETUL DOLJ”, pentru suma totala
de lei (suma in litere si in cifre), la care se adauga taxa pe
valoarea adaugata in valoare de lei (suma in litere si in cifre).

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestim serviciile
in conformitate cu Caietul de Sarcini aferent documentatiei de atribuire.
Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 de zile, respectiv pana
la data de (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare,
vor constitui un contract angajant intre noi.
Precizam ca:

| | depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";

|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.

Data / /

, in calitate de , legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)

(denumirea/numele ofertant)



Anexa 1 la Formularul de Oferta

Nr. Valoare Valoare Valass
e Denumire (Lei fara| TVA (Lei cu TVA)
Tva4) (Lei)
DOCUMENTATII AFERENTE FAZEI SF
Elaborare studiului de fezabilitate inclusiv
L. devizul general al investitiei
DOCUMENTATII AFERENTE FAZEI PT
Elaborarea studiilor (de teren si/sau de alta natura)
si documentatiilor necesare pentru obtinerea
5 avizelor / acordurilor/ studiilor /punctelor de
' vedere ale autoritatii de mediu solicitate prin
certificatul de urbanism in vederea obtinerii de
catre achizitor a autorizatiei de construire
3. Elaborare PAC si POE
Elaborare Proiect tehnic de executie (P.T.)
4. inclusiv detalii de executie (D.D.E.), caiete de
sarcini si liste de cantitéti
Elaborarea Proiectului Tehnic de executie
3. actualizat la data finalizarii lucrdrilor — ,.as built”
6 Elaborare Documentatie pentru  obtinerea
) autorizatiei de securitate la incendiu
7 Elaborare Documentatie pentru  obtinerea
' autorizatiei de mediu
Asigurarea serviciilor de asistentd tehnicid din
8. partea proiectantului
TOTAL
9.
Data ........... /A oviieeaans
Ofertant ........ccoceevevuivieeveieecice e
(semndturd autorizatd si stampila)
OFERTANTUL

(denumirea/numele)




Nr. 420/ 28.02.2023

Se aproba,

Director Executiv

Adela Placintescu
=N
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CAIET DE SARCINI

TEMA DE PROIECTARE
privind achizitia de servicii pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice (DTE), inclusiv
asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului
“Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in UAT Diibuleni, judetul Dolj”

1. Informatii generale
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

LINFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR N UAT
DABULENI, JUDETUL DOLJ”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR , prin Directia General Planul National
de Redresare si Rezilientd — Coordonator de Reforma in cadrul Programului National de
Redresare si Rezilientd

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar) -

1.4. Beneficiarul investitiei
UAT DABULENI si localitatile afiliate Centrului cu aport Voluntar Dabuleni

1.5. Elaboratorul temei de proiectare
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor (ADI ECODOLYJ).

2. Date de identificare a obiectivului de investitii
2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei
existente, documentatie cadastrala:

Terenul propus pentru construirea Centrului se giseste in intravilanul orasului Dabuleni, este in
domeniul public al UAT DABULENI, fiind pus la dispozitia Aociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor (ADI ECODOLJ) prin HCL nr. 32/29.09.2022

Din certificatul de urbanism reiese ca terenul are functiunea dominant: Zona multifunctionala unitati
agricole, industriale, depozite, dotiri si servicii.
1 I Fdfe



Suprafata terenului este de 3000 mp, din cei 36692 mp din acte si 36570 mp din masuritori (T143
P118-119, T932 P119/10), C.F. 30151, N.C. 30151.

POT: 80%

CUT: 3,20

Regim de inaltime = P+1/2+M

Regim aliniere propus constructii = 10m

Aliniament propus limitd de proprietate = 7m

2.2. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investitii, dupa caz:

Terenul disponibil pentru realizarea investitiei ,,Infiintare Centru de colectare cu aport
voluntar in UAT Dibuleni, judetul Dolj”, este amplasat in zona targului saptiméanal, pe
strada Dundrii, numarul 39, in Tarlaua 143, Parcela 118-119 si Tarlaua 932, Parcela 119/1, in
suprafati totalda de 36692 mp din acte, 36570 mp masurata, aflat in intravilanul UAT Dibuleni
si identificat in C.F. 30151 Dabuleni.

Cei 3.000 de metri pe care se va realiza investitia urmeaza sa fie dezmembrati, urmand ca
investitia sa se realizeze pe aceasta suprafatd, dupa dezmembrare.

Proiectul de investitii prevede construirea unui Centru cu aport voluntar pentru colectarea
separata si stocarea temporara a deseurilor reciclabile, deseurilor verzi, precum si a fluxurilor
speciale de deseuri generate in localitatea Dabuleni si a localitatilor afiliate, cu respectarea
caracteristicilor tehnice din proiectul tip aferent Ghidului de finantare pentru apelul de proiecte
din Planul National de Redresare si Rezilientda (PNRR), Componenta 3 - Managementul
deseurilor, Subinvestitia I.1.A, conform proiect tip anexat.

In zona nu exista surse de poluare care si aiba un impact major asupra stérii de sinitate a populatiei.
Terenul este lipsit de sarcini.

2.3. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si functional:

a) destinatie si functiuni

Proiectul prevede construirea unui Centru cu aport voluntar pentru colectarea separati si stocarea
temporard a deseurilor reciclabile, deseurilor verzi, precum si a fluxurilor speciale de deseuri
generate in localiatea Dabuleni, cu respectarea caracteristicilor tehnice din proiectul tip aferent
Ghidului de finantare pentru apelul de proiecte din Planul National de Redresare si Rezilienta
(PNRR), Componenta 3 - Managementul deseurilor, Subinvestitia I.1.A., conform proiect tip
anexat.

,,infiingarea unui Centru de colectare prin aport voluntar” va asigura colectarea separata a
deseurilor care nu pot fi colectate in sistem " door-to-door ", respectiv deseuri reciclabile
si biodeseuri care nu pot fi colectate in pubelele individuale, precum si fluxurile speciale de deseuri:
deseuri voluminoase, deseuri textile, deseuri de lemn, mobilier, deseuri din anvelope, deseuri de
echipamente electrice, electronice si electrocasnice, baterii uzate, deseuri periculoase, cadavre de
animale, deseuri de gradind, deseuri din constructii si demolari .

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;
- conform proiectului tip aferent Ghidului de finantare pentru apelul de proiecte din Planul
National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta 3 - Managementul deseurilor,
Subinvestitia I.1.A., proiect tip anexat.
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¢) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu
cerintele functionale stabilite prin reglementiri tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare;

- conform proiectului tip aferent Ghidului de finantare pentru apelul de proiecte din Planul
National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta 3 - Managementul deseurilor,
Subinvestitia I.1.A., proiect tip anexat.

d) numar estimat de utilizatori;

- un centru de colectare cu aport voluntar de acest tip poate deservi o comunitate cu pani la

50.000 de locuitori.

€) durata minima de functionare, apreciatd corespunzitor destinatiei/functiunilor propuse;
- conform Ghidului de Finantare pentru apelul de proiecte din Planul National de Redresare
si Rezilienta (PNRR), Componenta 3 - Managementul deseurilor, Subinvestitia I.1.A.

f) nevoi/solicitari functionale specifice;
- conform Ghidului de finantare pentru apelul de proiecte din Planul National de Redresare si
Rezilientd (PNRR), Componenta 3 - Managementul deseurilor, Subinvestitia I.1.A., inclusiv
proiectului tip anexat, in vederea incadririi preponderent in categoria cheltuielilor eligibile

Lucriérile se vor realiza cu incadrarea in normele PSI in vederea obtinerii autorizatiei ISU.

in elaborarea documentatiilor tehnice se va avea in vedere implementarea unor solutii pentru
cresterea accesibilitdtii persoanelor cu dizabilitati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Proiectul — tip se poate adapta astfel incat acesta sa includa solutii de energie regenerabili (panouri
fotovoltaice), precum si solutii pentru asigurarea de utilititi (apa curenti), in limita a 5% din totalul

cheltuielilor eligibile.

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a mediului si a
patrimoniului;
- in conformitate cu documentele de programare din domeniul gestinarii deseurilor la nivel
judetean, cum ar fi, dar fara a se limita la, Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor,
aprobat prin HCJ nr. 168/26.08.2021

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului.

Obiectul contractului de proiectare:

Contractul de servicii pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice, inclusiv asistentd
tehnicd din partea proiectantului in cadrul proiectului “Infiintarea unui centru de colectare prin
aport voluntar in UAT Dibuleni ” are ca obiect elaborarea urmatorelor documentatii tehnico-
economice (DTE):

- Studiu de fezabilitate inclusiv devizul general al investitiei precum si toate studiile (de teren
si/sau de alta naturd) si documentatiile necesare pentru obtinerea de avize / acorduri/ studii
solicitate prin certificatul de urbanism nr. 01/05.01.2023 emis de Primdria Orasului
Ddbuleni, in vederea obtinerii de cdtre autoritatea contractantd a autorizatiei de construire
(inclusiv documentatia pentru obtinerea punctului de vedere/actului administrativ al
autoritatii competente pentru protectia mediului)

Certificatul de urbanism nr. 01/05.01.2023 face parte integrantd din prezentul caiet de sarcini.

- Proiect pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire (P.A.C.), Proiect pentru
organizarea execufiei (P.O.E.), Proiect Tehnic de executie (P.T.) + Detalii de Executie
(D.D.E.) inclusiv caietele de sarcini si listele de cantitdti necesare achizitiei de lucrdri,
Proiect tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrdrilor — ,,as built”, precum si
Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si autorizatiei de
mediu.
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Documentatia de proiectare solicitata va fi furnizata in cele mai mici detalii astfel incat finalitatea
procesului complex de proiectare si executie sd conduca la realizarea unor lucriri de calitate, care
sd raspundd tuturor cerintelor esentiale prevazute de Legea nr. 10/1995, cu modificérile si
completdrile ulterioare.

Documentatia tehnico-economicd se va elabora urmarind fazele de proiectare conform HG
907/2016, respectand totodata cerintele proiectului tip si va fi predata, atat pe suport de hartie, cat
si pe suport electronic, in format editabil (word, excel, .dwg) si PDF scanat cu semndturi, dupd cum
urmeaza:

= Studii de teren - 2 exemplare originale si suport electronic;

* Documentatii pentru obtinere avize/ acorduri/ studii/punct de vedere al autoritatii
competente de mediu, solicitate prin certificatul de urbanism in vederea obtinerii autorizatiei
de construire— numdr de exemplare conform cerintelor avizatorilor si suport electronic;

= Studiu de fezabilitate inclusiv devizul general al investitiei— 2 exemplare originale si suport
electronic;

= PAC - 2 exemplare originale si suport electronic si 2 copii dupad exemplarul vizat spre
neschimbare;

® POE - 2 exemplare si suport electronic si 2 copii dupd exemplarul vizat spre neschimbare;

= Proiect tehnic de executie inclusiv detalii de executie, caiete de sarcini, liste de cantititi —
3 exemplare originale si suport electronic;

= Proiect tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - ,,as built” — 3 exemplare
originale si suport electronic;

= Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu — 2 exemplare originale
si suport electronic.

* Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de mediu — 2 exemplare originale si suport
electronic.

De asemenea, proiectantul va asigura asistentd tehnica autoritatii contractante pe durata procedurii
de atribuire a contractului de executie lucriri si pe toatd perioada de executie a investitiei, pani la
admiterea receptiei la terminarea lucrarilor.

Asistenta tehnicd din partea proiectantului se va presta pe durata procedurii de atribuire a
contractului de executie lucrari si pe toatd perioada de executie a investitiei, paAna la admiterea
receptiei la terminarea lucrarilor.

Aceste servicii vor fi asigurate dupa cum urmeaza: pe durata procedurii de atribuire a contractului
de executie lucrdri — in maxim 3 zile lucratoare de la solicitare; pe toatd perioada de executie a
investitiei, pana la admiterea receptiei la terminarea lucrarilor: in maxim 10 zile de la semnalarea
necesitétii/ nota de constatare.

Potrivit prevederilor art.23 lit. ¢) din Legea nr. 10/1995, proiectantul are obligatia de a asigura
prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de
citre investitor, precum si solutionarea neconformititilor si neconcordantelor semnalate.
Documentatiile vor fi predate de catre proiectant verificatorului de proiecte comunicat de autoritatea
contractantd pe baza de proces verbal, din care un exemplar va fi transmis autoritatii contractante.
in situatia in care vor fi necesare remedieri la documentatia tehnica elaborati, ca urmare a verificarii,
proiectantul are obligatia sa le remedieze in termen de 5 zile lucritoare de la notificarea acestora,
in functie de complexitate. Verificatorul de proiecte comunicat de Autoritatea Contractanta, are
obligatia verificarii documentatiilor tehnice in termen de maxim 5 zile lucritoare de la data predarii
acestora.

Prestatorul va asigura o estimare a valorilor din cadrul documentatiei economice cat mai apropiati
de valorile de piata si va asigura corelarea intre piesele scrise, desenate si documentatia economici,
precum si prezentarea unei antemasuratori clare.

Solutiile tehnice din proiectul tip al Centrelor cu aport voluntar vor fi respectate (preluate) la
intocmirea si la elaborarea fazelor de proiectare.

Acest proiect tip face parte integrantd din ghidul de finantare prin PNRR al investitiei, GHIDUL
SPECIFIC - CONDITII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PNRR iN
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CADRUL APELULUI DE PROIECTE, PNRR/ 2022/C3/S/I.1.A, si se regiseste la adresa
http://pnrr.mmap.ro/ghiduri deseuri/#

Prestatorul va revizui, dacé va fi cazul, fara costuri suplimentare, documentatiile ce fac obiectul
contractului in functie de cerintele avizatorilor si/sau autorititilor implicate in autorizarea
functionarii investitiei, inclusiv in functie de solicitarile verificatorilor tehnici.

De asemenea, devizul investitiei va fi revizuit, féra costuri suplimentare, ori de céte ori va fi necesar.
Se va elabora totodati si devizul general cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din
PNRR pe capitole si subcapitole de cheltuieli conform Ordinului nr. 6.385 si HG nr. 907/2016

si a valorii TVA aferenta acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile si TVA
aferentd acestora.

in elaborarea documentatiilor tehnice care fac obiectul contractului se vor avea in vedere atingerea
indicatorilor de proiect, respectiv urmatorii indicatori:

Rezultate Numiir la inceputul Numiir la
implementiri  in finalul
proiectului implementarii Tinta
proiectului
Centrele de colectare cu aport Nr. 0 Nr. 1 Nr. 1
voluntar
infiintate
Cantitatea de deseuri colectata 0,00 49,00 49,00
Tone/an Tone/an Tone/an
Rata de reciclare din deseurile 0,00% 23,00% 23,00%
colectate separat

Cerinte profesionale necesare indeplinirii obiectului_contractului: Prestatorul va include in
colectivul de elaborare a documentatiilor specialistii/arhitectii/expertii pe care ii considera necesari
in vederea elaboririi tuturor fazelor de proiectare solicitate si respectarii legislatiei in vigoare, fiind
obligatia sa sa asigure personal calificat si specializat in vederea realizarii contractului de achizitie.
Prestatorul este direct raspunzator pentru echipa propusa in vederea indeplinirii contractului si
pentru calificarile necesare personalului propriu pentru realizarea serviciilor in parametrii optimi.
Pe toata perioada de prestare a serviciilor prestatorul va respecta legislaltia nationala si comunitara
aplicabila in domeniul egalitatii de sanse, de gen, nediscriminare si accesibilitate.

De asemenea, va respecta obligatiile prevazute in PNRR pentru implementarea prineipiului ,.Do No
Significant Harm” (DNSH) (,,A nu prejudicia in mod semnificativ™), astfel cum este previzut la
Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze
investitiile durabile, pe toatd durata de derulare a contractului.

Totodata, in documentatia privind executia lucrarilor precum si pe parcursul executiei lucrarilor va
solicita executantului lucrarii, respectiv va urmarii ca executia lucrarilor sa respecte principiul ,,Do
No Significant Harm” (DNSH) (,,A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este previzut
la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze
investitiile durabile.

Durata de elaborare. Termene si conditii de realizare a documentatiei - mecanisme de plati
si modificiri care pot apirea in indeplinirea contractului.

Contractul de servicii va fi impartit in doua faze distincte, si anume:
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Faza 1 de proiectare — Studiu de fezabilitate ce presupune elaborarea documentatiei tehnico -
economice conform prevederilor Sectiunii 3 a HG 907/2017, cu respectarea continutului-cadru al
studiului de fezabilitate prevazut in anexa nr. 4 din HG 907/2017.

Elaborarea studiului de fezabilitate presupune inclusiv elaborarea devizului general al investitiei
(sectiunea 5 din HG 907/2017).

Cu privire la elaborarea studiului de fezabilitate se va avea in vedere analiza, fundamantarea
scenariilor/optiunilor tehnico-economice, cu recomandarea justificatd si documentata a scenariului
optim pentru realizarea obiectivului de investii, cuprinzand : solutia tehnica, principalii indicatori
tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii, certificatul de urbanism, avizele conforme
pentru asigurarea utilitatilor, precum si avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de
specificul obiectivului de investitii, strategia de implementare, exploatare/operare si de intretinere
a investitiei.

Indicatorii tehnico-economici cuprind:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA
si, respectiv, farda TVA, din care constructii-montaj (C+M) in conformitate cu devizul general,
b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care
sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu

standardele, normativele s reglementarile tehnice in vigoare;
¢) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul st tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
In stabilirea duratei de executie se va avea in vedere incadrarea in termenele Ghidului de finantare
a obiectivului de investitii.
Pentru indicatorii tehnico-economici proiectantul indica, in cadrul studiului de fezabilitate, valorile
admisibile s1 intervalele in care se pot incadra acestea, in functie de specificul obiectivului de
investitii si in conformitate cu normele si reglementarile tehnice in vigoare.
In ceea ce priveste devizul general acesta va respecta prevederile HG 907/2017 cu luarea in
considerarea a particularitatilor solicitate prin ghidul de finantare.
Faza 2 de proiectare - FElaborarea tuturor studiilor (de teren si/sau de altd naturd) si
documentatiilor necesare pentru obtinere avize / acorduri/ studii solicitate prin certificatul de
urbanism nr.01/05.01.2023 emis de Primdria Orasului Ddbuleni, inclusiv pentru obtinerea
punctului de vedere/actului admnistrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, in
vederea obtinerii de catre autoritatea contractanta a autorizatiei de construire.
Elaborarea Proiectului pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire (P.A.C.), a
Proiectului pentru organizarea executiei (P.O.E.), a Proiectului Tehnic de executie (P.T.) + Detalii
de Executie (D.D.E.) inclusiv caietele de sarcini si listele de cantitdti necesare achizitiei de lucrdri,
a Proiectului tehnic de executie actualizal la data finalizarii lucrdrilor — ,,as built”, precum si
Documentajia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si autorizatiei de mediu.

Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executirii lucrarilor de construire, precum si
continutul-cadru al proiectului de organizare a executiei lucrarilor sunt cele previzute in anexa nr.
9 din HG 907/2017 si se adapteaza de cétre operatorii economici care presteaza servicii de proiectare
in domeniu, in conformitate cu specificul investitiei.

In elaborarea documetatiilor aferente fazei 2 de proiectare, se vor respecta:

- prevederile HG 907/2017 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice

- proiectul tehnic — tip privind realizarea unui centru de colectare deseuri prin aport voluntar
parte integrantd din ghidul de finantare prin PNRR al investitiei, GHIDUL SPECIFIC -
CONDITII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PNRR IN
CADRUL APELULUI DE PROIECTE, PNRR/ 2022/C3/S/I.1.A, aflat la adresa
http://pnrr.mmap.ro/ghiduri deseuri/#
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Durata de elaborare a documentatiilor ce fac obiectul contractului:

- Faza de proiectare 1 - studiu de fezabilitate — maxim 60 zile de la semnarea contractului
pentru elaborarea Studiului de fezabilitate si Devizului general al investitiei

- Faza de proiectare 2 — proiect tehnic

» maxim 100 de zile de la semnarea contractului pentru elaborarea studiilor (de teren si/sau
de alta natura) si documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor / acordurilor/ studiilor
/punctelor de vedere solicitate prin certificatul de urbanism in vederea obtinerii de catre
achizitor a autorizatiei de construire

» maxim 100 de zile de semnarea contractului pentru elaborarea Proiectului pentru
autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.), a Proiectului pentru organizarea
executiei (P.O.E.),

» maxim 120 de zile de la semnarea contractului pentru elaborarea Proiectului Tehnic de
execufie (P.T.) + Detalii de Executie (D.D.E.) inclusiv caietele de sarcini si listele de
cantitdli necesare achizitiei de lucrari

» Elaborarea Proiectului tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor ,, as built”
—va fi intocmit si predat cu 5 zile inainte de efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.

» Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si autorizatiei de mediu
pentru functionare va fi intocmitd in termen de 15 de zile de la admiterea receptiei la
terminarea lucrarilor.

Modificarea termenelor se poate face numai justificat si numai cu acordul partilor.

Durata de valabilitate a contractului de servicii: pana la obfinerea Autorizatiei de Securitate la
Incendiu si Autorizatiei de Mediu, ulterior admiterii receptiei la terminarea lucrérilor. Durata
contractului poate fi prelungita, din motive justificate, cu acordul partilor.

Mecanisme de platd si modificari care pot aparea in indeplinirea contractului

Plata documentatiei tehnice se va efectua in conformitate cu cele doua faze de proiectare, faza SF
si faza P.T.

Plata documentatiei aferenta fazei SF va fi efectuatd in maxim 45 zile de la data incheierii procesului
verbal de receptie a documentatiilor ce fac obiectul fazei de proiectare aferentd SF (pentru Studiul
de fezabilitate si Devizul general)

Plata documentatiei aferenta fazei PT va fi efectuata astfel:

- Plata documentatiilor din CU pentru obtinerea Autorizatiei de Construire - va fi efectuata dupa
obtinerea autorizatiei de construire, in maxim 45 zile.

- Plata pentru Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire - P.A.C. si pentru
Proiectul pentru organizarea executiei - P.O.E. va fi efectuatd dupd obtinerea autorizatiei de
construire, in maxim 45 zile.

- Plata pentru Proiectul Tehnic de executie (P.T.) + Detalii de Executie (D.D.E.) inclusiv caietele
de sarcini si listele de cantitati necesare achizitiei de lucrari va fi efectuata in termen de maxim 45
zile de la data incheierii procesului verbal de receptie a acestor documentatii.

Plata Proiectului Tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor — ..as built” si a
certificatului de performanta energetica efectuat in vederea receptiei la terminarea lucrarilor se va
face dupa intocmirea documentatiei respective, in maxim 10 zile de la adminterea receptiei la
terminarea lucrdrilor.

Plata documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu se va face in termen de
maxim 10 zile de la momentul obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu.
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Plata documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de mediu se va face In termen de maxim 10 zile
de la momentul obtinerii autorizatiei de mediu.

Plata asistentei tehnice de specialitate din partea proiectantului se va face esalonat, dupd cum
urmeaza:

- 50% la momentul atingerii unui stadiu fizic si valoric de 50% lucréri executate, reflectate in
situatii de lucrdri aprobate, in maxim 45 de zile de la emiterea certificatului intermediar de plata
respectiv;

- 50% in maxim 45 de zile de la admiterea receptiei la terminarea lucrarilor.

CLAUZE DE SCHIMBARE APLICABILE CONTRACTULUI DE SERVICII

Modificarea prezentului contract se poate face prin acte aditionale, cu acordul ambelor parti, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

In situatia in care devine necesara modificarea contractului, prestatorul are obligatia de a notifica in
scris achizitorul. Acesta analizeaza solicitarea, verificd incadrarea in prevederile legale in vigoare
si 1a masuri in consecinta.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulti din aplicarea acestuia
Documentatia tehnico-economici va fi elaborata in conformitate cu legislatia in materie in vigoare,
(Legea Nr. 50/1991 *** Republicatd cu modificarile si completérile ulterioare - privind autorizarea
executdrii lucrarilor de constructii, prevederile H.G. Nr. 907/2016 - privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investifii finantate din fonduri publice).
De asemenea, documentatia tehnico-economicd va fi elaboratd in conformitate cu legislatia in
materie in vigoare, fara a se limita la cea enumerata mai jos:
= Legea 10/1995 *** Republicatd cu modificarile si completirile ulterioare - privind calitatea
in constructii;
» Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicatd;
=  Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueazi lucriri in domeniul apararii impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
= Legea nr. 333/2010, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
republicata;
= Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalafiilor sub presiune,
instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, republicaté, impreund cu
prescriptiile tehnice aplicabile obiectului temei de proiectare, republicata;
= Legeanr. 123/2012 — Legea energiei electrice si a gazelor naturale;
= Legeanr. 372/2005 din 13 decembrie 2005 *** Republicata privind performanta energeticd
a cladirilor;
= MC 001/1,2,3 - 2006 — Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, partea
I, partea II si partea III, confrom OMTCT nr 157/2007 cu modificari si completari;
= MC 001/4 - 2009 — Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor, partea IV,
conform OMDRL nr 1071/2009;
= MC 001/6 -2013, Parametrii climatici necesari determinarii performantei energetice a
cladirilor, noi si existente, dimensonarii instalatiilor de climatizare a cladirilor si
dimensionarii higrotermice a elementelor de anvelopa ale caldirilor, Partea a VI-a conform
OMDRAP nr 2210/2013;
=  Ordinul MDRAP nr. 3.457/2013 pentru aplicabilitatea unor acte normative cu caracter
tehnic elaborate in aplicarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor
*  Ordinul MDRT nr. 2237/2010 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Regulament privind
atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”
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Anexe

1.
2,

Ordinul MDRT nr. 61/2011 pentru modificarea reglementarii tehnice ,,Regulament privind
atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”

Ordinul MTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,,Metodologie de calcul
al performantei energetice a cladirilor”, publicat in M.Of., partea I, nr.126/2007 si B.C.*)
nr.4-7/2007,

Ordinul MDRL nr. 1071/2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii
tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor”, publicat in M.Of,,
partea I, nr.41/2010;

Ordinul MDRT nr. 1.217/2010 privind completarea anexei nr. 4 "Partea a IV-a - Breviar de
calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009" la
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru
aprobarea reglementérii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a
cladirilor", publicat in M.Of., partea I, nr.243/2010;

Ordinul MDRAP nr. 2.210/2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii
tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor", publicat in M.Of.,
partea I, nr. 561/2013;

Ordinul MTCT nr. 2055/2005 pentru aprobarea reglementdrii tehnice ,,Normativ privind
calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor”, indicativ C107/2005,
publicat in M.Of., partea I, nr.1.124/2005, si B.C.*) nr. 2-3/2007,

Ordinul MDRT nr. 2513/2010 privind modificarea Reglementarii tehnice "Normativ privind
calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor, indicativ C 107-2005”
aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2055/2005,
publicat in M.Of., partea I, nr.820/ 2010;

Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementdrii tehnice
"Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor", aprobata prin Ordinul
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007;

Ordinul MDRT nr. 1590/2012 pentru modificarea si completarea Partii a 3-a - Normativ
privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor de constructie ale cladirilor,
indicativ C 107/3, din cadrul Reglementarii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic
al elementelor de constructie ale cladirilor", indicativ C 107-2005, aprobatd prin Ordinul
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2005, publicat in M.Of.,
partea I, nr.650 /2012;

Certificatul de urbanism nr.01/05.01.2023
Proiectul tip anexa la Ghidul de finantare

Comisia de elaborare

Adela Geamanu . /ﬁ/qu‘, }

»

£

—

Vlad Cirstea Q\a Q/ ) L

Madalina Mitrani (}(/&,
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ROMANIA
JUDETUL DOLJ
PRIMARIA ORASULUI DABULENI

Nr. 18190 din 29.12.2022

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 01 din 05.01.2023

in scopul —INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN
APORT VOLUNTAR IN UAT DABULENI-

Ca wurmare a cererii adresate de ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA DE GESTIONARE A DESEURILOR(ADI ECODOLJ) , prin
Placintescu Adela, cu domiciliul/sediul in jud. Dolj , municipiul/oras/comuna Craiova, str.
Nicolae Titulescu, nr.22, bl.corp B sc. et. lap., sectorul, cod postal 207220, Telefon/fax.
0251/412539, inregistrata la nr. 18190/ 29.12.2022.

pentru imobilul — teren si/sau constructii, situat in judetul Dolj, municipiul/orasul
Dabuleni sectorul, cod postal 207220, str. Dunarii, nr.39(T 143,P 118-119, T 932, P 119/1),
bl. sc. et. ap. sau identificat prin plan de situafie, incadrare in zona.

In temeiul reglementirilor Documentatiei de urbanism nr. 33071/2016, faza
PUG/PUZ/PUD, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean/Local nr. 9/2016.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA

1. REGIMUL JURIDIC:
Terenul se giseste in intravilanul orasului Dabuleni este de domeniul

public si apartine UAT DABULENI, teren pus la dispozitia ASOCIATIA DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE GESTIONARE A DESEURILOR(ADI ECODOLJ).

2. REGIMUL ECONOMIC
Din documentatia de urbanism reiese ca terenul are functiunea
dominanta: Zona multifunctionala unititi agricole , industriale, depozite,
dotari si servicii.



3. REGIMUL TEHNIC:
Suprafata terenului este de 3000 m.p, din cei 36692 m.p din acte si 36570 m.p dm
masuratori (t 143 P 118-119, T 932 P 119/10), C.F 30151, N.C 30151.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in
scopul declarat pentru/intrucét:

— INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT

VOLUNTAR IN UAT DABULENI-

POT: 80%

CUT: 3,20

Regim de inaltime=P+1/2+M

Regim aliniere propus constructii= 10m

Aliniament propus limita de proprietate = 7m

Zona de protectie drum national=

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare
si nu conferd dreptul de a executa lucriiri de constructii

4.0BLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM

in scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea executirii lucrarilor de constructii - ¢
construire/de desfiintare — solicitantul se va adresa autorititii competente pentru protectia mediului:

Agentia Regionali de Protectia Mediului Dolj Craiova str. Petru Rares 1
In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE(Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, modificatd prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin
Directiva Consiliului §i Parlamentului European 203/35/CE privind participarea publicului la elaborarea
anumitor planuri si programe in legaturd cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si
accesul la justifie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se
comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta si
analizeze §i sd decidd, dupd caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista
proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de
mediu se desfagoara dupd emiterea certificatului de urbanism anterior depunerii documentatiei pentru
autorizarea lucrarilor de constructii la autoritatea administraiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerinfelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu,
autoritatea competentd pentru protectia mediului stabileste mecanismul asiguririi consultarii publice,
centralizirii optiunilor publicului §i al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizare”
investifiei In acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

Dupéd primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la
autoritatea competentd pentru protecfia mediului in vederea evaludrii inifiale a investitiei si
stabilirii demarérii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau a procedurii de
evaluare adecvatid. In urma evaluarii inifiale a notificirii privind intentia de realizare a
proiectului se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

In situatia in care autoritatea competentd pentru protectia mediului stabileste efectuarea
evaludrii impactului asupra mediului si/sau a evaluirii adecvate, solicitantul are obligatia de a

notifica acest fapt autoritdtii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii
pentru autorizarea executdrii lucrarilor de constructii

In situatia in care, dupé emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, solicitantul renuntd la intentia de realizare a investifiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autorititii

administratiei publice cOmpetente.




5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotitd de urmitoarele documente:

a) certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructie, sau, dupa caz, extrasul de pilan

cadastral actualizat la zi i extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu
dispune altfel (copie legalizata);

¢) documentafia tehnica - P.T., dupa caz (2 exemplare originale):
*D.T.A.C. D.T.O.E. D.T.A.D.
d) avizele s1 acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1. avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (copie)
*alimentare cu apa

gaze naturale Alte avize/acorduri:
*canalizare telefonizare *RICARE TOPQO
*alimentare cu energie electrica salubritate

alimentare cu energie termica transport urban

d.2.) avize si acorduri privind:

securitatea la incendiu , protectia civild , *sdnitatea populatiei

d.3). avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale
serviciilor descentralizate ale acestora (copie)

d.4). studii de specialitate (1 exemplar original):
*STUDIU GEOTEHNIC

¢) punctul de vedere/actul administrativ al autorititii competente pentru
protectia mediului (copie);
f) Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):
Chitanta certificat urbanism

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.
c.2. Avize si acorduri privind:

SECRETAR GENERAL,
ION CQJOCARU

Arhitect gef,
ing. EPURE GHEORGHE

Achitat taxa de lei, conform chitantei nr..

Prezentul ceertificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin gosta la data de
.................. /..../20...



In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism

deladatade...... R ith b /20...pana la data de ...... | J— /20...

Dupa aceasta datd, o noud prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul
urmand sa obtina, in conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
Jr. AUREL BAJENARU 10N COJOCARU
L.S. Arhitect sef,

Data prelungirii valabilitatii ...... [.....020..
Achitat taxa de:.... lei, conform chitantei nr. ... din ..../.../20...
Transmis solicitantului la data de .. /../20.. .direct/prin posta.
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PREZENTARE LUCRARI IN DEVIZUL GENERAL

Denumirea investitiei:

PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT
VOLUNTAR

Devizul general al investitiei mai sus mentionate a fost impartit in 2 devize
separate din motive de achizitie centralizata a dotarilor pe care beneficiarul
doreste sa le realizeze.

Astfel in devizul general de echipamente s-au inclus la capitolele II. Montaj
utilaje si echipamente tehnologice, cap 4.2 respectiv capitolul III Procurare, cap 4.3.1 .
conform formular F2 atasat prezentului proiect pentru a se putea materializa cele
descrise mai sus.

In devizul general nr.2 toate constructiile sunt cuprinse la capitolul 4.1, restul
valorilor si fiselor prezentate fiind complementare lucrararilor de constructii si in
concordanta cu normele in vigoare (H.G 907 / 2016).

Lucrarile de baza fiind prezentate in capitolul 4 astfel:

I. Lucrari de constructii si instalatii

41 Constructii si instalatii
411 [0030.2.1] Carosabil
412 [0030.22] Trotuar
413 /[0030.2.3] Spatiu verde
414 [0030.2.4] Copertina
415 '[0030.2.5] Imprejmuire
416 '[0030.2.6] Retele exterioare apa - canal
:4.1 Tz ' [0030.2.7] lluminat exterior si post trafo
418 [0030 2 8] Instalatii impamantare
Tntocmit,
ing. Heres Radu
Prezenta d itafie este propriet: intelectualaa S.C, MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totala sau partiala fara acordul proiectantului este interzisi §i se sanctioneazi
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MULTINVEST Poiect tip

PROIECTARE

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

CapitolulI  DATE GENERALE

OBIECTUL PROIECTULUI
Denumirea investitiei:

PROIECT TIP - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT
VOLUNTAR

Beneficiarul investitiei:

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR
Amplasament:

UNITATI ADMINISTRATIVE TERITORIALE DIN ROMANIA
Proiectant general:

SOCIETATEA MULTINVEST PROIECTARE S.R.L
Numar proiect:

4026/2022

Faza de proiectare:

PROIECT TEHNIC -TIP

Data elabordrii:

APRILIE - 2022
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APORT VOLUNTAR MULTINVEST Faza:
PROIECTARE

Poiect tip

INCADRAREA CONSTRUCTIEI
Clasa si categoria de importanti a constructiei:

In conformitate cu HG 766/97, categoria de importanti este “C” — constructie de importanta
normala.

Constructia se incadreaza in clasa III de importanta (copertina pe structura metalica).

Restul obiectelor de arhitectura de pe platforma sunt dotiri, respectiv containere de tip baraca
gata echipate ce vor fi bransate la retele, containere de colectare deseuri diverse (casnice, de la
hartie, plastic, metal, lemn, moloz, deseuri de curte/gradina, etc), press-containere de tip ab-roll.

Caracteristici ale amplasamentului:

Prezenta documentatie face referire la un proiect-tip, asadar toate dimensionarile pentru
suprafata minim necesara au fost facute pentru varianta optima de teren (rectangular, plat) iar cele
pentru structurile rutiere pentru variantele cele mai defavorabile, acoperitoare.

Studiile de teren (TOPO, Geo) vor fi ficute individual pentru fiecare teren in parte, la

momentul achizitionarii iacestuia de catre U.A.T. care aplica pentru proiect.

Suprafata minim necesara pentru implementarea acestui tip de proiect este de 2 418,85 mp,
conform planului de situatie anexat. Pentru terenuri de alte configuratii, functie de posibilitatile
U.A.T ~urilor, se va avea in vedere in primul rand sistematizarea verticala si accesele auto pentru
camioanele ce transportd containerele cu deseuri.

CAPITOLUL II
DESCRIERE TEHNICA A LUCRARILOR DE ARHITECTURA

Pe terenul descris mai sus se vor executa urmatoarele lucriri:

e Platformi carosabila pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deseuri si
circulatia autoturisemlor cetétenilor care aduc deseuri, respectiv a camioanelor (cap-
tractor) care aduc/ridica containerele de mai sus;

e Platforma betonaté pentru amplasarea containerelor de tip baraca;

e Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;

e Zond verde cu gazon si plantatie perimetrala de protectie;

e Copertind pe structura metalica usoari (conform proiect de rezistentd) pentru protectia
containerelor deschise;

o Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi
rectangulari din otel, cu poarta de acces culisanti — actionare manuala;
* Inzona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru camioane (cap-tractor);

Pe langé lucrarile de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevazuta cu urmatoarele dotari:

e Container de tip baraca pentru administratie — supraveghere, previzut cu un mic depozit
de scule si doua grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetitenii
care aduc deseuri;

e Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa (pisici, cdini,
pasiri);

Prezenta documentatie este proprietatea intelectuala a S.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea total3 sau partiala faré acordul protectantului este interzisa i se sanctioneaza
confom legii
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APORT VOLUNTAR MULTINVEST Faza: Poiect tip
PROIECTARE

e Un container de tip barac pentru colectarea de deseuri periculoase (vopsele, bidoane de
vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii)

e Trei containere prevazute cu presi pentru colecarea deleurilor de hartie/carton, plastic,
respectiv textile;

* Trei containere inchise si acoperite de tip walk-in, pentru colecatrea deseurilor
electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari — frigidere, televizoare, etc.) si a
celor de mobilier din lemn;

¢ Doua containere de tip SKIP deschise, pentru deleuri de sticli — geam, respetciv
sicle/borcane/recipiente;

 Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deseuri metalice, deseuri
de curte/gradina (crengi, frunze, etc);

o Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din constructii, moloz;

e Separator de hidrocarburi pentru toata platforma carosabili;

e Doua scari mobile metalice (otel zincat) pentru descircarea deseurilor in containerele
deschise inalte.

e Stalpi de iluminat si camere supraveghere (8 buciti).

Infrastructura:

Stratificatia platformei carosabile cuprinde umplutura (balast, piatrd spartd), geotextil,
geocompozit, beton asfaltic. Platforma betonati (pe care vor fi amplasate containerul-birou si cel frigo)
va contine strtul- suport din balast compactat si betonul de min. 15 cm.

Structura de sustinere a copertinei va avea fundatii izolate din BA. iar imprejmuirea fundatii
izolate cilindrice (sapatura se poate face usor cu foreza).

Suprastructura:

Se refera la copertina din structurd metalici usoara alcatuiti din 9 stélpi situati la interax de
cate 5.0m, prevazuti la partea superioara cu grinzi in consoli de cate 4.50m de o parte si de alta.

Stélpii au sectiunea transversala sub forma de cruce, fiind alcatuiti din cate 2 profile ortogonale
IPE450 sudate intre ele. Grinzile in consola sunt alcituite din profile IPE360. Pe directie longitudinala
s-au prevazut grinzi de montaj si rigidizare alcatuite din profile IPE160. Pentru rigidizarea structurii
la nivelul invelitorii s-au prevdzut contravantuiri alcatuite din bare 25, Executia structurii presupune
realizarea uzinata a ansamblelor stilpilor si grinzilor si montajul acestora pe santier prin imbiniri cu
suruburi.

invelitoarea se va realiza din tabla trapezoidala cu cute de 45-85mm, fixata pe panele alcituite
din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la incircarile climaterice de la nivelul invelitorii precum
si la greutatea proprie a acesteia.

Celelate obiecte (containerele) vor fi amplasate direct pe platformele lor, ele fiind echipate si
gata de utilizare (plug-in).

CAPITOLUL III

CALITATEA LUCRARILOR DE ARHITECTURA

La execufia lucrérilor se vor respecta toate cerintele din normativele in vigoare, pentru
diferitele categoriile de lucrari. La executia lucrarilor se vor intocmi toate documentele privind
procesele verbale pentru natura terenului si stratificatii, procesele verbale de lucrari ascunse,

Prezenta documentatie este proprietatea intelectuald a $.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totala sau partiala fard acordul proiectantului este interzisa si se sancfioneaza
confom legii
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APORT VOLUNTAR MULTINVEST Faza: Poiecttip

PROIECTARE

procese verbale ce constituie fazele determinante, condica de betoane, etc., conform programe de
control.

MASURI DE SANATATE $I SECURITATEA MUNCII SI PSI

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile HG nr.300-2006 privind cerintele minime
de securitate si sinatate pentru santiere. Precizam ca aceste masuri nu sunt limitative, executantul
avand obligatia de a prelucra masurile ce se impun pentru conditiile speciale de lucru sau sa
elaboreze un manual al calitatii executiei si protectia muncii si PSI propriu pe care o inainteazi
Inspectiei de Stat si dirigintelui de santier spre aprobare.

Inainte de inceperea executiei, executantul, prin grija sa, va afisa un panou de identificare a
lucrarii, afisat la loc vizibil, la intrarea pe santier.

Amplasamentul se va imprejmui cu panouri metalice, sau sirma.

Inaintea excavarii se vor imprejmui zona si se semnalizeaza cu plicute avertizoare. Pentru
accesul pe verticala se vor utiliza scari omologate.

La executia lucrarilor se vor respecta instructiunile din normativul P118/99 privind siguranta
la foc a constructiilor.

intocmit,
arh. Tutor Daniel

Prezenta documentaie este proprietatea intelectuald a S.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totala sau partiala fir3 acordul proiectantului este interzisa si se sanctioneaz
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PROIECTARE

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

CAPITOLUL 1
INCADRAREA CONSTRUCTIEI

Clasa si categoria de importanti a constructiei:
In conformitate cu HG 766/97, categoria de importanta este “C” — constructie de importanta
normala.

Structura se incadreazi in clasa 111 de importanta avind factorul de importanta-expunere
yI=1,0.

Caracteristici climaterice ale amplasamentului:

Fiind vorba de un proiect tip cu posibilitate de amplasare oriunde pe teritoriul Romaniei, structura
a fost calculatd astfel incét sa preia incarcarile seismice si climaterice cele mai defavorabile. Din
posibilele variante de incadrare, s-a ales cea mai defavorabila, care genereaza cele mai mari eforturi
rezultante in elementele structurii, dupa cum urmeaza:

Zapadi: conform “CRO01-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor” pentru evaluarea actiunii zipezii, s-a considerat valoarea caracteristica a incarcarii
din zapada pe sol sk=2.0kN/m2, clasa de importanti-expunere 11, factorul de importanti-expunere
yIs=1.00.

Vant: conform CRI-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor, pentru stabilirea &ncarcarilor din vant, s-a considerat valoarea de referinta a presiunii
dinamice a vantului gb=0.7kPa, clasa de importanta-expunere 111, factorul de importanta-expunere
yIw=1.00.

Caracteristici seismice ale amplasamentului:

Conform normativului P100-1/2013, s-a considerat zona de hazard seismic caracterizata de
o valoare de varf a acceleratiei terenului de proiectare ag=0.4g si o perioada de colt Tc=1.6s,
factor de comportare seismicd q=2. Structura se incadreazi in clasa I1I de importanta avand
factorul de importanta-expunere yle=1.00, conform P100-1/2013.

Incérciri:
La dimensionarea structurii, pe langa incarcarile seismice si climaterice, s-au mai luat in
considerare si greutatea proprie a structurii, inclusiv greutatea invelitorii.

Conditii geotehnice
Pentru dimensionarea fundatiilor s-a luat in considerare un teren de fundare cu risc geotehnic
moderat, avind o presiune conventionali de baza de 150kPa.

Fundatiile se vor incastra minimum 20cm in terenul bun de fundare si sub nivelul cotei de
inghet.

STRUCTURA A FOST CALCULATA iIN CONFORMITATE CU
e SR EN 1991-1-1:2004 Actiuni asupra constructiilor; Actiuni generale — Greutati specifice,
greutdti proprii, incarcari utile pentru cladiri.

® CRO/2012 Cod de proiectare.Bazele proiectarii structurilor in constructii.

Prezenta documentatie este proprietatea intelectuals a S.C. MULTINVEST PROIECTARE S.R.L. Reproducerea totala sau partiala fara acordul proiectantului este mnterzisa sise sanctioneaz3
confom legii.
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e CROI1-1-3/2012 Cod de proiectare .Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.
e CRI-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor,
e  P100-1/2013 Cod de proiectare seismica.

e NP112-2014 Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata.

SR EN 1993-1-1-2006 Proiectarea structurilor din otel. Reguli generale si reguli pentru cladiri.

e NP 042-2000 Normativ privind prescriptiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a

elementelor de constructii metalice si a imbinarilor acestora.

e SR EN1992-1-1:2004 Partea 1-1: Proiectarea structurilor de beton; Reguli generale si reguli

pentru cladiri.

e SREN1992-1-1:2004/NB-2008 Partea 1-1: Proiectarea structurilor de beton; Reguli generale

si reguli pentru cladiri. Anexa nationala.

e NE 012-1:2007 Cod de practicd pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton

precomprimat. Partea 1: Producerea betonului.

® NE 012-2:2010 Cod de practicd pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton

precomprimat. Partea 2: Executarea lucrarilor din beton.

CAPITOLUL II
SOLUTII CONSTRUCTIVE, DESCRIEREA TEHNICA A LUCRARILOR

DESCRIEREA TEHNICA A LUCRARILOR

Suprastructura:

Copertina este o structurd metalica usoara alcatuita din 9 stalpi situati la interax de cate 5.0m,
prevazuti la partea superioara cu grinzi in consold de cite 4.50m de o parte si de alta.

Stélpii au sectiunea transversala sub forma de cruce, fiind alcatuiti din cate 2 profile ortogonale
IPE450 sudate intre ele. Grinzile in consola sunt alcatuite din profile IPE360. Pe directie longitudinala
s-au prevazut grinzi de montaj si rigidizare alcatuite din profile IPE160. Pentru rigidizarea structurii
la nivelul invelitorii s-au prevazut contravéntuiri alcatuite din bare ®25. Executia structurii presupune
realizarea uzinatd a ansamblelor stalpilor si grinzilor si montajul acestora pe santier prin imbinari cu
suruburi.

invelitoarea se va realiza din tabla trapezoidala cu cute de 45-85mm, fixati pe panele alcatuite
din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la incarcarile climaterice de la nivelul invelitorii precum
si la greutatea proprie a acesteia.

Infrastructura:

Sistemul de fundare ales este cel de fundatii izolate sub stélpii structurii. Fundatiile sunt alcituite
din blocuri de fundare cu dimensiunea de 3.00x3.00m si cuzineti cu dimensiunea de 2.00x2.00m. Atat
indltimea blocurilor de fundare, cét si cea a cuzinetilor este de 50cm. Ad4ncimea de fundare (inclusiv
stratul de egalizare de 10cm de sub blocul de fundare) este de -1.50m fati de cota +0.00 a structurii
(fata de cota platformei amanajate). Fundatiile sunt armate cu bare independente ®12/20/15 dispuse
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orotgonal pe cele 2 directii principale. Incastrarea structurii metalice in fundatii se va realiza cu
suruburi de ancoraj M30, gr. 8.8, inglobate in fundatii.

MATERIALE UTILIZATE
Otel structural: S235 (OL37)

Organe de asamblare: suruburi gr.8.8
Suruburi fundatii: suruburi ancoraj M30, gr. 8.8

Beton:

- beton de egalizare: C8/10, X0, CEMIIA-S32.5R, CI1.0%, Dmax16, S3
- bloc fundatii: C16/20, XC2, CEMIIA-S32.5R, Cl10.20%, Dmax16, S3
- cuzinet fundatii: C20/25, XC2, CEMIIA-S32.5R, C10.20%, Dmax16, S3

Otel beton: B500C (BST500)

Tabla trapezoidala: autoportanta cu cute de 45...85mm - pentru acoperis.

CAPITOLUL III

CALITATEA LUCRARILOR DE REZISTENTA

La executia lucrérilor se vor respecta toate cerintele din normativele in vigoare, pentru
diferitele categoriile de lucrari. La execufia lucrarilor se vor intocmi toate documentele privind
procesele verbale pentru natura terenului si dimensiunile fundatiilor, procesele verbale de lucriri
ascunse, procese verbale ce constituie fazele determinante, condica de betoane, etc., conform
programe de control.

Conform HGR 766/1997- care aproba regulamentele privind calitatea in constructii — anexa
3, obiectivul se incadreaza la constructiile cu categorie de importan{d “C” (normala).

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, a H.G.
nr.925/1995, verificarea proiectului se face la exigenta esentiald “A” - Rezistenta si Stabilitate" de
cétre un inginer verificator atestat MLPTL.

MASURI DE SANATATE SI SECURITATEA MUNCII SI PSI

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile HG nr.300-2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru santiere. Precizam ca aceste masuri nu sunt limitative, executantul
avand obligatia de a prelucra masurile ce se impun pentru conditiile speciale de lucru sau sa
elaboreze un manual al calitatii executiei si protectia muncii si PSI propriu pe care o inainteazi
Inspectiei de Stat si dirigintelui de santier spre aprobare.

Inainte de inceperea executiei, executantul, prin grija sa, va afisa un panou de identificare a
lucririi, afisat la loc vizibil, la intrarea pe santier.

Amplasamentul se va imprejmui, cu panouri metalice, sau sdrma, tinind cont de
amplasament.
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Inaintea excavirii se vor imprejmui zona §i se semnalizeaza cu placute avertizoare. Pentru
accesul pe verticala se vor utiliza scari omologate.

La executia lucrarilor se vor respecta instructiunile din normativul P118/99 privind siguranta
la foc a constructiilor.

URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEI

In baza indicativului P130-1999, beneficiarul va organiza urmirirea curenti a comportarii
constructiei, prin personalul tehnic aflat in subordine sau printr-o firma abilitatd in aceasta
activitate.

Urmarirea comportarii curente a constructiei se va face periodic, la un interval de maxim un
an si se vor intocmi rapoarte ce vor fi mentionate in "Jurnalul evenimentelor" si incluse in cartea
tehnicd a constructiei. In urma semnalarii unor situafii ce afecteaza aptitudinea pentru exploatarea
a constructiilor, beneficiarul va lua masuri de interventie si reparare, sprijiniri, consolidari capitale.
Urmarirea curentd se va executa cu mijloace de observare simple prin examinare vizuala si se refera
la depistarea gi semnalarea din faze incipiente a degradarilor constructiilor din punct de vedere al
durabilitatii, sigurantei si confortului. Urmdrirea curenti are caracter permanent si coincide cu
duratd efectiva de serviciu a obiectelor de construnctie.

In cazul aparitiei unor evenimente deosebite, beneficiarul (investitorul) va solicita
proiectantul sau se va solicita intocmirea unei expertize tehnice ce va indica masurile ce se impun.

Fenomenele ce se vor analiza la urmarirea curentd a comportirii constructiei se refera la:

e Urmdrirea unor eventuate tasiri ale constructiei, care pot determina aparifia unor
deformatii in elementele suprastructurii .

e Schimbari in forma obiectelor de constructii manifestate prin deformatii vizibile

e Aparitia unor deformari in elemente nestructurale, dizlocari.

e Aparitia unor pete de mucegai, ciuperci sau fenomenul de condens pe elementele de
structura.

e Coroziunea armaturilor din elementele de beton armat.

e Exfolierea sau créprarea straturilor de protectie.

e Umezirea suprafetelor, infiltratii de apa.

e Aparitia unor defecte in functionarea imbinarilor ca forfecarea sau smulgerea niturilor si
suruburilor, fisurarea sudurilor, slabirea legaturilor, fisuri in elemente nestructurale, dizlocari.

e Verificarea elementelor de rezistenta stalpi, grinzi la coroziune, urmarirea flambajului
elementelor comprimate sau ruperea celor intinse, slabirea imbinarilor sau distrugerea lor.

Scopul urmaririi constructiilor este asigurarea aptitudinii lor, pentru exploatarea pe durata
de serviciu si obtinerea unor informatii necesare perfectionarii activitatii in constructii.

In urma semnalérii unor situatii ce afecteaza aptitudinea pentru exploatarea a constructiilor,
beneficiarul va lua masuri de interventie si reparare, sprijiniri, consolidari capitale.

intocmit,
ing. Dobray Monika
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MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII INTERIOARE

SI EXTERIOARE APA SI CANALIZARE

Obiectul proiectat va fi racordat la reteaua publica de alimentare cu apa potabila a localitatii
printr-un bransament din teava de polietilend Dn32/Pn10. La limita de proprietate a terenului va fi
realizat un cdmin apomentru din beton monolit. Pe racord se va monta robinet de sectionare, filtru de
impuritati, contor multijet Dn15.

In curte se va amplasa un container pentru pazi si depozit. In container se vor amenaja doua
grupuri sanitare cu céte un closet si un lavoar. Pentru spalarea curtii si stropirea spatiilor verzi se va
monta un robinet antiinghet pe peretele containerului.

Grupurile sanitare se vor racorda la reteaua publica de canalizare menajera a localitatii. in cazul
in care nu exista retea de canalizare menajeri in apropiere se va amplasa in rezervor subteran vidanjabil
cu capacitatea de 8mc. Apa calda menajera va fi preparat cu un boiler electric cu capacitatea de 101,
putere electricd 2000W/220V. La fiecare grup sanitar va fi montat un uscitor de mtini electric cu
puterea electrici de 1500W/220V Reteaua exterioara de racordare la canalizare menajera va cuprinde
un tronson de tub PVC de Dn110 si un camin de racordare.

Apele meteorice de pe platforma betonata se vor colecta prin doua rigole prefabricate din beton
polimeric acoperite cu grile din fonta cu clasa de incarcare D400, si evacuate printr-o retea subterana

din tevi PVC SN4 in reteaua publica de canalizare pluviala a localitatii sau in santuri. Pe conducta de
evacuare ape pluviale se va amplasa nun separator de hidrocarburi cu capacitatea de 301/s.

Memoriu tehnic instalatii de incilzire si climatizare

Containerul de paza si grupurile sanitare vor fi incalzite cu radiatoare electrice montate pe
perete. La camera paza radiatorul va fi de 1500W, la grupurile sanitare doua radiatoare de cate S00W.

in camera de paza va fi montat un aparat de aer conditionat cu capacitatea de 9000BTU/h.

intocmit

ing.Tar Imre
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MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII ELECTRICE

PREZENTAREA RECEPTORILOR

A. Instalatiile de iluminat
1 Instalatii de iluminat general.

Iluminatul s-a proiectat respectandu-se normativul NP061/2002 si din punct de vedere al lampilor si
al amplasarii acestora conform calculului realizat in programul Dialux.
Distributia fluxului luminos s-a realizat prin prevederea in toate spatiile a unei componente de flux superior
pentru ridicarea confortului din punct de vedere al distributiei echilibrate a luminatelor. in incaperi s- a
asigurat posibilitatea comenzii in trepte a iluminatului, in functie de sarcina vizuala si necesititile benefice.
Distributia luminatelor in camp vizual si pe suprafata de lucru s-a realizat in asa fel incit si se evite orbirea
directd (s-au folosit aparate de iluminat cu sisteme difuzate cu led). La proiectarea sistemelor de iluminat s-a
luat in considerare pentru fiecare spatiu destinatia acestuia si nivelul de iluminat natural astfel conform
normativului NP061/2002 avem urmitoarele nivele minime de iluminat:

- Iluminat normal birouri: 300/5001x;
- Iluminat normal bai toalete 2001x;
- Iluminat Camera Tehnici 3001x;
- Iluminat depozite 1001x;

- Iluminat securitate pentru continuarea lucrului  20% din nivelul de iluminat normal pentru
iluminatul normal autonomie minim 3 ore, punerea
in functiune de la sesizarea lipsei tensiunii de baza
cuprins intre 0,5s-5s;

La aceste valori, iluminatul proiectat satisface peste tot valoarea limita de iluminat, prescrisa din punctul de
vedere al protectiei muncii la locul montarii, cu privire la urmatoarele aspecte: intensitate luminoasa,
uniformitatea intensitatii luminoase, temperatura de culoare.

Control si comanda iluminat:

1. Bai toalete: -senzori de miscare/senzori de prezenta;
2. Zone tehnice -intrerupatoare manuale;

3. Birouri -intrerupétoare manuale;

4. Spatii de depozitare -Intrerupitoare manuale;

5. Tluminatul pentru continuarea lucrului

Corpurile iluminatului pentru continuarea lucrului se vor monta in locuri de munca dotate cu
receptoare care trebuie alimentate fara intrerupere si la locurile de munca legate de necesitatea
functionarii acestor receptoare (statii de pompe pentru incendiu, surse de rezerva, statile servicilor de
pompieri, incéperile supapelor de control si semnalizare, ventilatoarelor fumului si gazelor fierbinti,
centralelor de semnalizare, dispecerate etc.)

Corpurile pentru continuarea lucrului s-au previzut in camera unde se va monta tabloul general, adica in
birouri, se vor cabla cu cablu rezistent la foc CYY-F cu 3 sau 4 fire in functie de tipul acestora, traseul de
cablu se va proteja pe toata lungimelui in tub de protective cu rezistenta mecanica de minim 320N, montat
apparent, si vor avea o autonomie de minim 3 ore de la sesizarea lipsei tensiunii de bazi si un timp de
comutatie de 0,5s. La plecarea din tabloul general traseule de cablu se va proteja la scucrtcircuit si curenti
reziduali prin disjunctoare diferentiale 2P/10A/30mA.
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Situatia energetici a tabloului TD-G

Tablul de distributie TD-G se va alimenta din postul de transformare existent prin intermediul unui cablu de
tip CYABY 3x6 mmp.

Putere totala instalata: 18.502 W

Putere totala absorbita: 4.718 W
Coeficient mediu de utilizare: 0.47 -
Curent maxim absorbit: 22.79 A
Factor de putere calculat: 0.915 -
Factor de putere impus: 0.920 5
Tangenta fil : 0.440 -
Tangenta fi2 : 0.426 -

Capacitatea de compensare: 2.33 kVAR

Pentru acest obiectiv se admite o variatie de tensiune de +/-8%Un si o variatie de frecventa de +2Hz.
Alimentarea cu energie electrica a cladirii se va reliza din postul de transformare prin intermediul
unei linii electrice subterane cu cablu de tip CYABY 3x6 mmp montat ingropat la h=-1000 mm de
la cota terenului amenajat si protejat pe intreaga lungime in tub de protectie cu rezistentd mecanica
specificd zonelor in care este ingropat.
Date tehnice ale TG:

- Grad de protectie IP54;

- Nivel general de defect 6kA;

- Tensiunea nominala 230V/50Hz;

- Tensiunea de izolatie 1000V/ca; 1200V /cc.
Circuit de intrare TG:

- Intrerupator automat 2P/25A
Circuit de plecari:

- Sigurante automate si disjunctoare diferentiale dimensionate conform puterilor
absorbite de receptori.

DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

Distributia electrici de la postul de transformare si pani la TG situat in birou, se v-a realiza cu cablu
de tip CYABY 3x6 mmp montat ingropat in pamént la h=-1000 mm de la cota terenului amenajat.
Distributia energiei electrice de la TG la consumatorii electrici se v-a realiza in sistem TN-S prin
intermediul cablului de tip CYY-F cu o sectiune corespunzitoare puterii receptorului alimentat,
traseele de cabluri se vor proteja pe intreaga lungime in tuburi de protectie cu o rezistentd mecanici
de minim 320N montate aparent .

Instalatia electrica se va racorda obligatoriu la priza de pimant proiectata, priza a cirei valoare
masuratd nu poate sa depaseasca 4 .

Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine atmosferica sau de comutatie prin

montarea uni descércator de supratensiune in tablul general, in conformitate cu prevederile
normativului 17/2011.
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De la tabloul general de distributie (TG) energia electrici se distribuie citre consumatori direct prin
intermediul cablurilor electrice.
Bara normala:
- Plecari -lluminat;
- Plecari -Prize/Forta.
Instalatia de forta

Traseele de cablu ce alimenteaza prizele monofazice se vor cabla cu cablu rezistent la foc de
tip CYY-F 3x2,5 mmp si protejat pe toata lungimea lui in tub de protectie cu o rezistentd mecanica
de minim 750N si un diametru @20, traseele de cabluri destinate alimentarii prizelor monofazice se
vor executa apparent pe peretii cladirii.

Toate traseele de prize monofazice se vor proteja obligatoriu la plecarea din tablou la curent de
scurtcircuit si curent rezidual diferential cu disjunctoare diferentiale 2P/16A/30mA.

Alimentare containerului frigorific se face din tabloul genereal(TG) prin intermediul unui clablu
CYABY 3x4mmp, montat ingropat in pamant la h=-1000mm, protejat in tub de protectie de minim
750N. La plecarea din tabloul general (TG) se va proteja la current de scurtcircuit si current residual
diferential cu disjunctor diferential 2P/20A/30mA.

Tabloul general (TG) se va alimenta din BMPT (Bloc Masura Protectie Trifazicd) prin intermediul
unui cablu CYABY 3x6mmp, montat ingropat in pamant la h=-1000mm, proteja in tub de protectie
cu o rezistentd mecanica de minim 750N. La plecarea din postul de transformare se v-a proteja
printr-o siguranta automata 2P/32A.

Din BMPT se v-a alimenta partea de iluminat exterior prin cablu CYABY 3x2,5 mmp, respective
CYABY 3x1,5mmp, in fuctie de lungime reducandu-se sectiunea cablului din cauzu lungimii
traseului si a caderii de tensiune. La plecarea din BMPT se traseul de cablu se v-a proteja prin
siguranta automata 2P/16A, fiind montat un ceas programator tip astro 10A pe sina.

Se vor mai alimenta din BMPT si compactoarele de hartie, aliemntarea acestora se va face din
BMPT prin intermediul unui cablu CYABY 5x4 mmp, montat ingropaat in pamant la h=-
1000mm, protejat pe toatd lungimea lui prin tub de protectie cu rezistentd mecanica de minim 750N.
La plecarea din BMPT fiecare compactor se va proteja prinsiguranta automata 4P/25A.
INSTALATII DE LEGARE LA PAMANT

Circuitele electrice voar avea neutrul distinct fatd de conductorul de protectie péana la tabloul electric.
Conductorul de prtectie se va realiza din conductor de cupru izolat cu sectiunea minima de 2,5 mmp
cand distributia se realizeaza in conductoare montate in tuburi de protectie sau de 1,5 cand
conductorul de protectie face parte dintr-un cablu de alimentare. Sectiunea conductorului de
protectie se coreleaza cu sectiunea conductoarelor active si nu se va intrerupe.
Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere indirecti in prezentul proiect s-a prevazut:
- Legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie;
- Legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie.
Tabloul electric se v-a lega printr-o intalatie de egalizare a potentialelor la prize de pamant. Aceasta
bard de egalizare a potentialelor este conectati la priza de pamant prin intermediul unei piese de
separatie. Rolul piesei de separatie este de a separa instalatia electrica de priza de pamant pentru a se
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putea realiza masurarea acesteia, de asemenea deoare containerele sunt metalice si acestea se vor
lega la prize de pamént printr-o piesa de separate fiecare in parte.

Priza de legare la pamant se va realiza de-a lungul cladirii cu elecrozi orizontali din platbanda de otel
zincata 25x4 mm si electrozi verticali tip cruce 50x50x30 galvanizati ce se vor monta ingropat la h=-
1000 mm de la cota terenului existent iar distanta dintre electrozi de impamantare verticali va fi de
1500 mm. Imbindrile dintre electrozii verticali §i orizontali se realizeazd numai prin sudura, prin
suprapunerea elementelor care se imbina pe cel putin 100 mm, imbinarile prin sudura se vor proteja
cu bitum, acestea dandu-se cét inca sudura este caldi pe o distanta de minim 250 mm in stanga si in
dreapta de la marginea partii sudate.

Prizele de legare la pamant artificiale nu trebuie sa depaseasca valoarea de 4 Q.

INSTALATII DE PARATRASNET

Instalatia de paratrasnet contracareazi efectele descircirilor atmosferice asupra constructiei, avand
rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile termice din atmosfera, pe masura aparitiei lor.
Datorita naturii constructiei, a formelor geometrice cit si a amplasamentului cladirii raportat la
zonele keraunice, s-a stabili prin calcul faptul ca este necesari o instalatie de sine statitoare de
captare a descarcarilor atmosferice.

Instalatia exterioara de protectie impotriva trasnetului IEPT este realizati cu un dispozitiv
PDA(paratrasnet cu dispozitiv de amorsare) tip 3S.60 sau similar, montate pe tija cu inaltimea de 3
m, fiind montat pe o tij& metalici cu iniltimea de 10 m $i se v-a conecta la priza de pamant ce are o
rezistentd mai mica de 1 Q.

Raza de acoperire a instalatiei de protectie este de 47,00 m.

INSTALATIA DE CURENTI SLABI

La cererea beneficiarului intreaga contructie v-a fi supravegheata video, prin intermediul a 8 camere
video exterioare montate pe stapii exteriori astfel incat si protejeze intreaga constructie. Se vor
alimenta prin cablu UTP CAT 7 si vor fi protejate pe toatad lungime lor in tub de protectie. In birou
se vor monta prize de date.

intocmit,

Ing. Cindea Cilin-Ionut
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CONTRACT DE SERVICII
Nr. /

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare,
al H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de servicii, denumit in continuare *’contractul”
intre:

Pirtile contractante

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE GESTIONARE A DESEURILOR
ECODOLJ, cu sediul in Craiova, strada Nicolae Titulescu, nr. 22, Corp B, et. 1, judetul Dolj, CUI RO
26186870, cont IBAN ROS5RNCB0134113806450001 deschis la Banca Comerciala Roméani, Sucursala
Judeteana Dolj, Craiova, reprezentatd legal prin doamna Adela Placintescu avand functia de Director
Executiv, in calitate de achizitor, (denumita in continuare "Beneficiar"), pe de o parte,

si

...................................................................... , CUSEAIUL TN Lo s
numar de inregistrare la Registrul Comertului.........ccoooevvvevereierecrernenne. , CUI
2101 o 0151 o] 1 ;avand functiade ........cccoreniiiniiiennns , In calitate
de prestator, pe de alta parte.

au convenit incheierea prezentului contract

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Obiectul contractului consta in servicii privind elaborarea documentatiilor tehnico-
economice (DTE), inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul
proiectului “Infiintarea unui centru prin aport voluntar in UAT Dibuleni, judetul Dol;j”,
in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire, cu respectarea Ghidului de
finantare pentru apelul de proiecte din Planul National de Redresare si Rezilientd (PNRR),
Componenta 3 - Managementul deseurilor, Subinvestitia I.1.A., a prevederilor legale si a
standardelor si normativelor tehnice aplicabile in vigoare.

1.2. Prestatorul va presta urmatoarele servicii si va elabora documentatia conform caietului de
sarcini.

2. PRETUL CONTRACTULUI
2.1 Pretul prezentului contract il reprezintd suma de ........cceevveeiereiieeenrennnn, lei, fara TVA, la care

se adaugi cota legala de TVA conform legii, defalcat astfel.

Nr Valoare Valoare Valoare
Cr.t. Denumire (Lei fira TVA (Lei cu
TVA) (Lei) TVA)

DOCUMENTATII AFERENTE FAZEISF

Elaborare studiului de fezabilitate inclusiv
1. devizul general al investitiei
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DOCUMENTATII AFERENTE FAZEI PT

Elaborarea studiilor (de teren si/sau de alta
natura) si documentatiilor necesare pentru
obtinerea avizelor / acordurilor/ studiilor

Z /punctelor de vedere ale autoritatii de mediu
solicitate prin certificatul de urbanism in vederea
obtinerii de catre achizitor a autorizatiei de
construire
3 Elaborare PAC si POE
Elaborare Proiect tehnic de executie (P.T.)
4. inclusiv detalii de executie (D.D.E.), caiete de
sarcini si liste de cantitéti
Elaborarea Proiectului Tehnic de executie
3. actualizat la data finalizarii lucrarilor — ,.as built”
6 Elaborare Documentatie pentru  obtinerea
' autorizatiei de securitate la incendiu

7 Elaborare Documentatiec pentru  obtinerea
' autorizatiei de mediu

" Asigurarea serviciilor de asistentd tehnica din

partea proiectantului

TOTAL

2.2. Platile vor fi efectuate de Beneficiar cétre Prestator numai pe baza facturilor insotite de
documente justificative.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata de valabilitate a contractului incepe de la data semnarii acestuia de catre ambele pirti
péna la obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu si Autorizatiei de Mediu, ulterior admiterii
receptiei la terminarea lucrérilor. Durata contractului poate fi prelungiti, din motive justificate, cu
acordul partilor.

3.2. Durata de elaborare a documentatiilor ce fac obiectul contractului:

Faza de proiectare 1 - studiu de fezabilitate — maxim 60 zile de la semnarea contractului
pentru elaborarea Studiului de fezabilitate si Devizului general al investitiei

Faza de proiectare 2 — proiect tehnic

maxim 100 de zile de la semnarea contractului pentru elaborarea studiilor (de teren si/sau
de alta natura) si documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor / acordurilor/ studiilor
/punctelor de vedere solicitate prin certificatul de urbanism in vederea obtinerii de catre
achizitor a autorizatiei de construire

maxim 100 de zile de semnarea contractului pentru elaborarea Proiectului pentru
autorizarea executdrii lucrarilor de construire (P.A.C.), a Proiectului pentru organizarea
executiei (P.O.E.),

maxim 120 de zile de la semnarea contractului pentru elaborarea Proiectului Tehnic de
execufie (P.T.) + Detalii de Executie (D.D.E.) inclusiv caietele de sarcini si listele de
cantitdfi necesare achizitiei de lucrari




» Elaborarea Proiectului tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor ., as built”
—va fi intocmit §i predat cu 5 zile inainte de efectuarea receptiei la terminarea lucririlor.
» Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si autorizatiei de mediu
pentru functionare va fi intocmitd in termen de 15 de zile de la admiterea receptiei la
terminarea lucrérilor.
Modificarea termenelor se poate face numai justificat si numai cu acordul partilor.

3.3. Verificare tehnica a proiectului pe specialititi, prin verificatori atestati: odata cu

documentatiile verificate, conform legislatiei.
Potrivit prevederilor art.23 lit. ¢) din Legea nr. 10/1995, proiectantul are obligatia de a asigura
prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si
solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate. In situatia in care vor fi necesare
remedieri la documentatia tehnica elaboratd, ca urmare a verificérii, proiectantul are obligatia
s le remedieze in termen de 5 zile lucritoare de la notificarea acestora, in functie de
complexitate.

4. DEFINITII

in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

“Partile contractante” sunt achizitorul si prestator asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract.

»Achizitor” - este beneficiarul serviciilor de proiectare in baza Contractului, precum si succesorii
legali ai acestuia. Achizitor are acelasi inteles cu autoritatea contractantd/entitatea contractanti in
intelesul legislatiei achizitiilor.

»Prestator” - este persoana juridicd/ fizica sau orice asociere de persoane juridice, legal constituita,
responsabild cu realizarea obiectului contractului.

»Contract” - acordul de vointd cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ,
incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici, numit prestator si una ori mai multe
autoritdfi contractante, numita achizitor in vederea indeplinirii integrale si corespunzitoare a tuturor
obligatiilor lor asumate prin contract;

»Pretul Contractului” - pretul plétibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

” Forta majorad” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care
impiedica sa fie executate obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, controlat sau
modificat de catre una dintre Pérti, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru
care aceasta este {inutd a raspunde, eveniment sau circumstanta pe care Partile nu ar fi putut sa le
prevadd inainte, care nu pot fi atribuite vreunei Parti si care, odatd apdrute, nu au putut fi evitate
sau depdsite de cétre Parfi, potrivit prezentului contract si sunt constatate de o autoritate
competenta.

“Subcontractant” - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si
care executd/presteaza si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale serviciilor/lucrarilor sau ale
constructiei ori indeplinesc activitati care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzand in
fata prestatorului/executantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop.
“Penalitate contractuald” - despagubirea stabilitd in contractul de prestari servicii ca fiind
platibila de cétre una din partile contractante cétre cealalta parte, in caz de neindeplinire, sau
indeplinire necorespunzitoare sau cu intarziere a obligatiilor din contract(majorari de intarziere
si/sau daune-interese).
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“Proiect” - inseamna totalitatea pieselor scrise si desenate, precum si variantele electronice
(scanate si editabile) elaborate, editate, si dispuse intr-o forma coerenta de catre prestator, absolut
necesare $i suficiente pentru realizarea in conditiile legislatiei roméne a obiectivului de investitii
oricare etapa prevazutd in continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

“Proiectant” - este elaboratorul proiectului. Acesta poate fi prestatorul insusi sau un subcontractant
al acestuia.

»Verificare tehnica a proiectului pe specialititi prin verificatori atestati”-Verificarea tehnica
de calitate a proiectelor care are ca scop realizarea unor lucrari care si corespunda calitativ cel putin
unor niveluri minime de performanta prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

»ermene Limita”- termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli:

a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau
actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;

b) cu aplicarea in mod corespunzitor a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in zile incepe sa
curgd la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a
ultimei zile a termenului;

c) cu aplicarea in mod corespunzitor a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in luni sau ani
incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei
ore a zilei care reprezintd ziua din ultima luna sau an corespunzitoare zilei in care a inceput si
curga termenul; dacd, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie
termenul nu existd o zi corespunzitoare zilei in care a inceput sd curgd termenul, termenul se
incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;

d) dacd ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sdrbatoare legala, duminica
sau simbata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucritoare;

e) la calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzitor dispozitiile lit.
a), b) si d), cu deosebirea cé zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare;
»UE”- Uniunea Europeana;

»Zi/Zile”- zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare;
wZi/Zile lucratoare”- zilele lucritoare care trebuie luate in considerare la aplicarea prezentului
Contract sunt toate zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbatoare legala si alte zile in
care, potrivit legii, nu se lucreaza.

»Zi/Zile nelucratoare”- sambata si duminca, zi de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit
legii, nu se lucreaza.

5. APLICABILITATE SI INTERPRETARI

5.1. Prezentul contract intrd in vigoare la data semnadrii lui de céatre ambele parti si este valabil
pana la indeplinirea integrala si corespunzatoare a obligatiilor de cétre ambele parti, iar contractul
opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei i documentatiei de atribuire, de la data intrarii
sale In vigoare si pana la epuizarea conventionald sau legala a oricarui efect pe care il produce.
5.2. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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6. DOCUMENTELE/STRUCTURA CONTRACTULUI
6.1 Prestatorul va indeplini serviciile in conditiile stabilite in prezentul Contract de Servicii care
include, in ordinea enumerarii, prezentul Contract impreuni cu orice Act Aditional la Contractul
de Servicii si urmatoarele anexe:

Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile/modificarile aduse pana
la depunerea ofertelor (daca este cazul);

Anexa II: Oferta, respectiv Propunerea financiard, inclusiv clarificarile/modificarile din
perioada de evaluare;

Anexa III: Formulare si alte documente relevante (inclusiv Clarificari/Completiri si/sau
Modificari).
6.2 Toate clarificdrile, completarile si modificarile realizate la Documentatia de atribuire pana la
depunerea ofertei, inclusiv, dacd este cazul, masurile de remediere/clarificarile aduse acestora pana
la depunerea ofertelor, precum si clarificérile, completarile si modificarile realizate in perioada
evaludrii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeazi si/sau modifica
documentele la care fac referire.
6.3 n conditiile existentei unor contradictii intre prevederile documentelor anexe la prezentul
contract, documentele vor prevala in conformitate cu succesiunea enuntata mai sus.
6.4 In cazul in care, pe parcursul executdrii prezentului contract, se constatd ca anumite elemente
sunt inferioare si nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini si anexele acestuia,
prevaleaza prevederile Caietului de Sarcini si anexelor acestuia.

7. STANDARDE
7.1. Serviciile prestate In baza contractului vor respecta standardele, normativele si legislatia in
vigoare.

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC

8.1. Accesul persoanelor la informatiile din contract se realizeaza cu respectarea termenelor si
procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes
public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau
protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

9.1. in relatia dintre parti, prestatorul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald/industriala asupra documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de
catre acesta (sau in numele acestuia) pana la depunerea lor la sediul achizitorului, dati la care devin
proprietatea acestuia.

9.2. De la data depunerii la sediul achizitorului, prestatorul cesioneazi drepturile patrimoniale ale
acestuia catre achizitor. Cesiunea va fi exclusiva si va fi facuta conform legii.

9.3. Se considera ca (prin semnarea contractului) prestatorul autorizeaza achizitorul si copieze, sa
foloseasca si sd transmitd documentele de proiectare elaborate/alte documente de citre prestator
(sau in numele acestuia), inclusiv modificarile aduse acestora.

9.4. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract
s1 nu va face referire la aceste servicii in cursul executérii altor servicii pentru terti si nu va divulga
nicio informatie furnizata de beneficiar, fara acordul scris prealabil al acestuia.

9.5. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuala ori industriald, dobandite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea
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exclusivi a achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera
de cuviin{d, fara limitare geografica ori de alta naturd, cu excepia situatiilor in care existi deja
asemenea drepturi de proprietate intelectuald ori industrial.

9.6. Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamatii i actiuni in justitie ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuali
(brevete, programe, marci inregistrate etc.), in legatura cu prestarea serviciilor; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturi, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de Incalcare rezulta din respectarea documentatiei emise de citre achizitor.

10. RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI

10.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta, in conditiile legislatiei roméane, serviciile previzute
in contract cu profesionalismul §i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, fara erori sau
omisiuni ale proiectului care si genereze ulterior lucriri suplimentare ce nu au caracter de
imprevizibilitate si care pot leza obligatiile financiare ale achizitorului.

(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in masura in
care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil
din contract,

(3) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu cerintele caietului de sarcini
( numar de exemplare, format,sa).

10.2.  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
contractul de prestare convenit, cernitele caietului de sarcini, ofertei depuse si prevederile legislatie
specifice aplicabile in domeniu . Totodati este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cét si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului,
conform cerintelor caietului de sarcini si ofertei depuse, cu privire la personalul necesar pentru
indeplinirea obiectului contractului.

10.3. Prestatorul va depune toate diligentele necesare §i va actiona in cel mai scurt timp posibil,
pentru a da curs solicitarilor venite din partea achizitorului, solicitiri ce rezulti din natura
prezentului contract, inclusiv dar fara a se limita la obligatia ce ii revine de a raspunde la solicitrile
de clarificare ale achizitorului. Termenele de raspuns la solicitari nu vor depasi 3 zile lucritoare si
dupa caz, nu vor pune achizitorul in situatia de a incdlca termenele si conditiile prevazute de
legislatia privind achizitiile publice.

11. RESPONSABILITATILE ACHIZITORULUI

11.1. Achizitorul se obligd sa pliteasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.

11.2. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii
pe care acesta le considera necesare pentru indeplinirea contractului.

11.3. Achizitorul, pe parcursul derularii contractului de achizitie publicd, are obligatia de a se
implica activ prin reprezentantii sdi pentru a rezolva toate problemele ce pot aparea pe intreaga
duratd a prestdrii serviciilor care sunt in responsabilitatea sa si de care depinde indeplinirea
obligatiilor contractuale ale prestatorului.

11.4. Achizitorul va asigura asistenta, daca este cazul, pentru obfinerea de citre Prestator a oriciror
acorduri, avize $i autorizafii sau aprobari necesare potrivit legislatiei in vigoare, in scopul
indeplinirii prevederilor contractului.
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12. RECEPTIE SI VERIFICARI

12.1 Achizitorul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor si furnizare a
documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu legislatia in vigoare §i cu prevederile prezentului
contract.

12.2. Achizitorul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a serviciilor si documentele
pe parcursul furnizarii/intocmirii acestora pentru a stabili conformitatea lor cu cerintele din caietul
de sarcini - documentatia de atribuire. Verificarile efectuate periodic, vor fi in concordanta cu
termenele convenite, dupa caz.

12.3. In cazul in care achizitorul constati ci serviciile nu au fost prestate si/sau documentele nu
au fost furnizate in conformitate cu solicitarile achizitorului si prevederile contractului, vor notifica
in mod corespunzitor pe prestator, stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri.

12.4. Achizitorul va stabili dacad documentatiile sunt admisibile, admisibile cu obiectiuni sau
inadmisibile, iar achizitorul va aviza, va aména avizarea si va da un termen rezonabil (maxim 5
zile) pentru completarea/corectarea documentatiei sau va respinge documentatiille in conditiile
prevazute in contract.

12.5. Procesele verbale de receptie nu il vor exonera pe prestator de raspunderea pentru viciile de
execufie cauzate de realizarea necorespunzitoare a documentatiei de catre acesta.

13. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE, SUSPENDARE

13.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor, in conformitate cu termenele
convenite im prezentul contract.

13.2. Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti,
conform pct. 3(durata contractului) din prezentul contract.

13.3. Dupa maxim 5 zile in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale, vor fi
aplicate penalitafi de intdrziere si dupa caz, contractul va fi reziliat, vor fi percepute daune-interese
si va fi emis un document constatator privind neindeplinirea obligatiilor contractuale, potrivit
legislatiei in vigoare.

13.4. In cazul in care procedura de acordare sau executare a Contractului de servicii este viciati de
erori substantiale, nereguli sau de frauda, Autoritatea Contractanti va susupenda executarea
contractului.

13.5. in cazul in care asemenea erori substantiale, neregularitati sau fraude sunt imputabile
Prestatorului, Autoritatea contractanta poate suplimentar susupendarii, sa refuze efectuarea platilor
sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite proportional cu gravitatea viciilor,
neregularitatii sau fraudei. In vederea recuperarii sumelor platite necuvenit, Autoritatea
contractanta se va indrepta impotriva Prestatorului in conformitate cu prevederile legale aplicabile
in momentul descoperirii faptei.

13.6. Autoritatea contractantd are dreptul de a modifica perioada de susupendare a contractului in
functie de circumstante.

13.7. Pentru perioada suspendarii Contractului Autoritatea contractanti nu are obligatia de a efectua
nicio platd cétre Prestator, cu execptia platilor aferente serviciilor prestate anterior suspendarii.

14. MODALITATI DE PLATA

14.1. Procesul-Verbal de Receptie a Serviciilor reprezintd condifie pentru plata acestora.

14.2. Procesul-Verbal de Receptie a Serviciilor este atagat fiecarei facturi si confirma ci prestarea
Serviciilor s-a finalizat conform prevederilor prezentului Contract.

14.3. Termenul stabilit pentru plata facturii este de 45 (patruzeci si cinci) zile de la data acceptarii
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acestora prin Procese-Verbale de Receptie a Serviciilor facturate.

14.4. Mecanisme de plata

14.4.1. Plata se face astfel:

Plata documentatiei tehnice se va efectua in conformitate cu cele doui faze de proiectare, faza SF
gi faza P.T.

Plata documentatiei aferentd fazei SF va fi efectuata in maxim 45 zile de la data incheierii
procesului verbal de receptie a documentatiilor ce fac obiectul fazei de proiectare aferenta SF
(pentru Studiul de fezabilitate si Devizul general)

Plata documentatiei aferenta fazei PT va fi efectuata astfel:

- Plata documentatiilor din CU pentru obtinerea Autorizatiei de Construire - va fi efectuatd dupi
obtinerea autorizatiei de construire, in maxim 45 zile.

- Plata pentru Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire - P.A.C. si pentru
Proiectul pentru organizarea executiei - P.O.E. va fi efectuatd dupa obtinerea autorizatiei de
construire, in maxim 45 zile.

- Plata pentru Proiectul Tehnic de executie (P.T.) + Detalii de Executie (D.D.E.) inclusiv caietele
de sarcini si listele de cantititi necesare achizitiei de lucrdri va fi efectuati in termen de maxim 45
zile de la data incheierii procesului verbal de receptie a acestor documentatii.

Plata Proiectului Tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrdrilor — ,.as built” si a
certificatului de performanta energetica efectuat in vederea receptiei la terminarea lucrarilor se va
face dupa intocmirea documentatiei respective, in maxim 10 zile de la adminterea receptiei la
terminarea lucrarilor.

Plata documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu se va face in termen de
maxim 10 zile de la momentul obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu.

Plata documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de mediu se va face in termen de maxim 10 zile
de la momentul obtinerii autorizatiei de mediu.

Plata asistentei tehnice de specialitate din partea proiectantului se va face esalonat, dupa cum
urmeaza:

- 50% la momentul atingerii unui stadiu fizic si valoric de 50% lucrari executate, reflectate in
situatii de lucréri aprobate, in maxim 45 de zile de la emiterea certificatului intermediar de plata
respectiv;

- 50% in maxim 45 de zile de la admiterea receptiei la terminarea lucrrilor.

15. MODIFICARI SI AMENDAMENTE

15.1. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face
in conditiile prevazute in legislatia privind achizitiile publice, prin act aditional la prezentul
contract, cu acordul ambelor pérti si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

15.2. Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea
si/sau completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul
Partilor, fara a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor previzute de art.
221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din
H.G. nr. 395/2016 (art. 164 si 165) si cu Instructiunea AN.A.P. nr.1/2020 privind modificirile
contractului de achizifie publica/contractului de achizitie sectoriali/acordului-cadru si incadrarea
acestor modificéri ca fiind substantiale sau nesubstantiale.

15.3. Modificarile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauza 15.2 din prezentul Contract, nu



trebuie sa afecteze, in nici un caz gi in nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea
sau diminuarea avantajului competitiv pe baza cdruia Contractantul a fost declarat cstigator in
cadrul procedurii de atribuire.

15.4. Partea care solicitd modificarea contractului are obligatia de a notifica cealalta parte, in scris,
in termen de maxim 5 zile lucritoare de la data la care a intervenit situatia ce poate conduce la
modificarea contractului.

16. PENALITATI, DAUNE - INTERESE

16.1. In cazul in care, din vina sa exclusivi, prestatorul nu reuseste s isi indeplineasci obligatiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a percepe si de a deduce, ca penalititi, un cuantum
de 0,01% pe zi din valoarea serviciilor prestate cu intarziere sau neprestate pand la indeplinirea
obligatiei respective. Penalitagile de intdrziere vor fi percepute si in ipoteza in care, ca urmare a
respingerii justificate a proiectului de catre achizitor, termenul de predare a proiectului este depasit
datoritd revizuirilor necesar a fi operate, exceptind perioada de verificare de cétre comisia de
receptie. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea contractului.

16.2. In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu isi onoreaza obligatia de plati a facturii
in termen, prestatorul are dreptul de a solicita penalitati, in cuantum de 0,01 % pe zi din suma a
cdrel platd a fost intdrziata. Cuantumul penalitatilor este limitat la valoarea sumei facturate.

17. INCETAREA CONTRACTULUL REZILIEREA CONTRACTULUI

17.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

a) prin executarea de citre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului
contract si legislatiei aplicabile:

b) prin acordul partilor consemnat in scris;

¢) prinreziliere, in cazul in care una din parti nu isi executa sau executd necorespunzator obligatiile
contractuale.

17.2. In situatia rezilierii, totale/partiale din cauza neexecutarii/executarii partiale de citre Prestator
a obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea
obligatiilor contractuale neexecutate si va fi emis un document constatator privind neindeplinirea
obligatiilor contractuale, potrivit legislatiei in vigoare.

17.3. In situatia in care executarea partiald a obligatiilor contractuale face imposibila realizarea
obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receptionatd o parte din contract
conform dispozitiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune-interese in cuantum egal cu
intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin contract.

17.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.

17.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in cel mult 15
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului, sub
condifia notificarii prestatorului cu cel putin 3 zile Tnainte de momentul denuntarii.

17.6. Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului sau
dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulititii absolute acestuia in conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada
de valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor publice;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului avdnd in vedere o incalcare gravi a
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obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanti si care a fost constatata printr-o decizie
a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

¢) in cazul modificarii contractului in alte conditii decat cele prevazute de prevederile legale in
vigoare.

17.7. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterala a contractului, fara efectuarea vreunei alte
formalitati si farad interventia instantei de judecatd, in situatia in care prestatorul subcontracteaza
sau cesioneaza cu incélcarea prevederilor legislatiei in vigoare, drepturile si obligatiile sale.
Contractul inceteaza de plin drept, férd interventia instantei de judecata si fard indeplinirea vreunei
formalitafi, in situatia in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile prevazute la art. 10 din
contract. Inainte de a opera rezolutiunea de plin drept, achizitorul transmite o notificare in legatura
cu incélcarea obligatiilor de cétre prestator, in care acorda un termen de 15 zile pentru indeplinirea
obligatiilor. Dacé dupa trecerea celor 15 zile prestatorul nu isi indeplineste obligatiile, contractul
se considera incetat de plin drept.

18. FORTA MAJORA

18.1. Forfa majora este constatatd de o autoritate competenta.

18.2. Forta majord exonereazd pértile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care acfioneazi aceasta, sub rezerva constatirii ei potrivit
legii.

18.3. Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

18.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si In mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea
limitarii consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti.

18.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioadd mai mare de 30 de
zile, oricare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fard ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune- interese.

19. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

19.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilad orice
neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea
contractului.

19.2. In ipoteza in care partile nu reusesc o solutionare amiabild, fiecare dintre acestea poate
solicita ca disputa sa se solutioneze de citre instantele judecatoresti competente de la sediul
achizitorului.

20. CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

20.1. Partile trebuie sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, privind
protectia datelor cu caracter personal.
20.2. Partile sunt constiente de faptul cd normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica
oricarui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana si oricirei persoane care
prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeand sau care
le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma respectarea deplind a urmatoarelor prevederi,
inclusiv dar fara a se limita la:

a) capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau
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transferul informatiilor personale;

b) informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval de
maxim de 72 ore si, in cazul Furnizorului nu mai tarziu de 24 de ore de la momentul in care o astfel
de incilcare a securitatii datelor a ajuns in atentia acestuia;

¢) indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformirii cu
Regulamentul 679/2016.

20.3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care il au incheiat,
acesta fiind baza legala a prelucririi orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui
acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Parti. De asemenea perioada de stocare a datelor
personale prelucrate prin contract este limitatd la perioada corespondentd realizirii obiectului
principal al contractului.

20.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate
unor terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, partile
vor lua toate masurile tehnice §i in special organizatorice necesare, in ceea ce priveste obligatiile
asumate prin aceastd clauza:

a) vor impiedica persoanele neautorizate sa obtind acces la sistemele de prelucrarea datelor
cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

b) vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

¢) se vor asigura ca persoanele care au dreptul si utilizeze un sistem de prelucrare a datelor
au acces numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite,
copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;

d) se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau
eliminate fdrd autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este posibil si
verifice si sd stabileascd catre care organisme se doreste si se efectueze transferul datelor cu
caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

€) se vor asigura cd pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate
sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor;

f) se vor asigura c, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele
sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Parti;

g) se vor asigura cd datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere
accidentala;

h) se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

21. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
21.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.

23. COMUNICARI
23.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.
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23.2. Comunicarile dintre parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu condifia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.

Partile au inteles sa incheie azi / prezentul contract in doud exemplare, céte
unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR PRESTATOR
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